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Powidz.B- bud.3a-II.KST TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Udział 
procen-

towy

1 2 3 4 5

1 1 - 254 III. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU 2 948 268,53 100,00%
1.1 1 - 38 STAN ZEROWY 429 476,24 14,57%

1.1.1 1 - 6 Roboty ziemne 109 580,58 3,72%
1.1.2 7 - 32 Fundamenty 275 700,79 9,35%
1.1.3 33 - 38 Izolacja przeciwwilgociowa 44 194,87 1,50%

1.2 39 - 163 STAN SUROWY 1 331 802,61 45,17%
1.2.1 39 - 64 Ściany nadziemia 227 818,76 7,73%

1.2.1.1 39 - 46 parteru 85 025,88 2,88%
1.2.1.2 47 - 55 I piętra 71 806,39 2,44%
1.2.1.3 56 - 64 II piętra 70 986,49 2,41%

1.2.2 65 - 118 Stropy, sklepienia, schody, podesty 628 168,57 21,31%
1.2.2.1 65 - 83 parteru 224 340,75 7,61%
1.2.2.2 84 - 101 I piętra 202 436,12 6,87%
1.2.2.3 102 - 118 II piętra 201 391,70 6,83%

1.2.3 119 - 120 Ścianki działowe 78 678,15 2,67%
1.2.4 121 - 125 Dach - konstrukcja 23 172,19 0,79%
1.2.5 126 - 143 Dach - pokrycie, obróbki blacharskie 111 366,98 3,78%

1.2.5.1 126 - 140 dach główny i daszek nad wejściem 108 103,68 3,67%
1.2.5.2 141 - 143 warstwy konstrukcyjne i wykończeniowe daszków nad balkonami 3 263,30 0,11%

1.2.6 144 - 163 Okna i drzwi zewnętrzne 262 597,96 8,91%
1.2.6.1 144 - 159 stolarka okienna - kolor na zewnątrz, biały wewnątrz, 3-szyb., profil min. 80 mm, Ug=0,7

W/m2K
249 638,69 8,47%

1.2.6.2 160 - 163 drzwi zewnętrzne 12 959,27 0,44%
1.3 164 - 216 STAN WYKOŃCZENIOWY - WEWNĘTRZNY 900 350,08 30,54%

1.3.1 164 - 180 Tynki i oblicowania 167 295,02 5,67%
1.3.1.1 164 - 167 tynki wewnętrzne w lokalach 108 853,24 3,69%
1.3.1.2 168 - 170 pomieszczenia gospodarcze 3 298,16 0,11%
1.3.1.3 171 - 173 tynki wewnętrzne na klatkach schodowych 17 703,92 0,60%
1.3.1.4 174 - 180 Izolacje termiczne wewnętrzne 37 439,70 1,27%

1.3.2 181 - 183 Roboty malarskie 37 299,05 1,27%
1.3.2.1 181 - 181 malowanie wewnętrzne - mieszkania 30 511,07 1,03%
1.3.2.2 182 - 182 malowanie wewnetrzne - pom. gosp. 678,19 0,02%
1.3.2.3 183 - 183 malowanie wewnętrzne - klatki schodowe 6 109,79 0,21%

1.3.3 184 - 191 Drzwi wewnętrzne 132 819,04 4,50%
1.3.3.1 184 - 184 stolarka drzwiowa - wejściowa do lokali 50 024,52 1,70%
1.3.3.2 185 - 190 stolarka drzwiowa wewnątrz-lokalowa- do pokoi, łazienek 73 850,82 2,50%
1.3.3.3 191 - 191 drzwiczki rewizyjne do instalacji 8 943,70 0,30%

1.3.4 192 - 192 Inne roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych 13 851,94 0,47%
1.3.4.1 192 - 192 parapety wewnętrzne 13 851,94 0,47%

1.3.5 193 - 194 Podłoże betonowe na gruncie 36 803,54 1,25%
1.3.6 195 - 212 Podłogi, posadzki 303 915,28 10,31%

1.3.6.1 195 - 199 posadzki p+0 52 712,77 1,79%
1.3.6.2 200 - 203 posadzki od p+1 do p+2 65 864,99 2,23%
1.3.6.3 204 - 207 posadzki z płytek - pom. gosp., korytarz, klatki schodowe 32 134,48 1,09%
1.3.6.4 208 - 208 warstwy wykończeniowe z paneli 57 680,42 1,96%
1.3.6.5 209 - 210 warstwy wykończeniowe z płytek - mieszkania (kuchnia, łazienka, przedpokój) 68 411,14 2,32%
1.3.6.6 211 - 212 warstwy wykończeniowe balkonów 27 111,48 0,92%

1.3.7 213 - 216 Elemnety kowalsko - ślusarskie 208 366,21 7,07%
1.3.7.1 213 - 213 balustrady klatek schodowych 9 378,93 0,32%
1.3.7.2 214 - 215 balustrady balkonowe 93 987,28 3,19%
1.3.7.3 216 - 216 Instalowanie wind 105 000,00 3,56%

1.4 217 - 254 STAN WYKOŃCZENIOWY - ZEWNĘTRZNY 286 639,60 9,72%
1.4.1 217 - 254 Elewacja 286 639,60 9,72%

1.4.1.1 217 - 227 elewacja - docieplenie 153 184,87 5,20%
1.4.1.2 228 - 230 balkony, daszki 20 744,48 0,70%
1.4.1.3 231 - 236 kominy 10 278,04 0,35%
1.4.1.4 237 - 240 wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy 40 323,90 1,37%
1.4.1.5 241 - 243 wyprawa elewacyjna - cokoły- tynk cienkowarstwowy 3 364,17 0,11%

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12217



Powidz.B- bud.3a-II.KST TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Udział 
procen-

towy

1 2 3 4 5

1.4.1.6 244 - 246 wyprawa elewacyjna - tynk strukturalny 8 848,23 0,30%
1.4.1.7 247 - 248 elewacja - obróbki blacharskie 4 792,97 0,16%
1.4.1.8 249 - 252 opaska żwirowa wokół budynku 9 884,20 0,34%
1.4.1.9 253 - 254 rusztowania 35 218,74 1,19%

RAZEM 2 948 268,53 100,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 2 948 268,53

Słownie:   dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 53/100 zł
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Powidz.B- bud.3a-II.KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Je
dn
.

ob
m.

Ilość Cena jedn. Wartość

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

1 III. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU

1.1 STAN ZEROWY

1.1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1.1

KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i ni-
zinnym

m3 829,85 2,80 2 323,58

2
d.1.1.1

KNR-W 2-
01 0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za
pomocą spycharek

m2 446,76 0,76 339,54

3
d.1.1.1

KNR 2-01
0216-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.
60 m3 na odkład

m3 665,59 10,64 7 081,88

4
d.1.1.1

KNR 2-01
0216-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.
60 m3 na odkład (pogłębienia)

m3 97,25 10,64 1 034,74

5
d.1.1.1

KNR 2-01
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.
60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi

m3 829,85 54,41 45 152,14

6
d.1.1.1

KNR 2-01
0230-01 +
KNR 2-01
0236-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z zagęszczeniem  -  grunt do-
wieziony

m3 649,50 82,60 53 648,70

1.1.2 Fundamenty

7
d.1.1.2

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe (C8/10) pod fundamenty m3 20,66 624,94 12 911,26

8
d.1.1.2

KNR 0-20
0265-01

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 0.6 m w de-
skowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 5,47 686,37 3 754,44

9
d.1.1.2

KNR 0-20
0265-03

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. do 1.3 m w de-
skowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 60,92 539,93 32 892,54

10
d.1.1.2

KNR 0-20
0265-04

Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer. ponad 1.3 m w
deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 3,24 522,80 1 693,87

11
d.1.1.2

Praca deskowania Peri ław fundamentowych m-g 6 641,21 0,69 4 582,43

12
d.1.1.2

KNR 0-20
0266-05

Płyty fundamentowe żelbetowe kanału o obj. ponad 2.5 m3 w desko-
waniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 2,79 535,38 1 493,71

13
d.1.1.2

KNR 0-20
0266-05

Płyty fundamentowe żelbetowe prostokątne o obj. ponad 2.5 m3 w
deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 4,17 535,38 2 232,53

14
d.1.1.2

Praca deskowania systemowym stóp fundamentowych m-g 534,53 0,69 368,83

15
d.1.1.2

KNR 0-20
0267-01
0267-03 

Ściany żelbetowe kanału o gr. 12 cm i wys. do 4 m w deskowaniu
PERI "TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

m2 11,26 166,17 1 871,07

16
d.1.1.2

KNR 0-20
0267-01
0267-02
0267-03 

Ściany żelbetowe o gr. 20 cm i wys. 4.6 m w deskowaniu PERI "
TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

m2 38,21 221,30 8 455,87

17
d.1.1.2

KNR 0-20
0267-01
0267-03 

Ściany żelbetowe fund. o gr. 24 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI
"TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

m2 70,00 226,33 15 843,10

18
d.1.1.2

Praca deskowania Peri ścian prostych m-g 5 158,64 1,37 7 067,34

19
d.1.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 38,74 794,39 30 774,67

20
d.1.1.2

KNR 0-20
0269-06

Trzpienie żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport
betonu pompą)

m3 0,10 1 611,67 161,17

21
d.1.1.2

KNR 0-20
0269-07

Trzpienie żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (trans-
port betonu pompą)

m3 0,22 2 123,36 467,14

22
d.1.1.2

Praca deskowania Peri - słupy, trzpienie m-g 884,48 0,75 663,36

23
d.1.1.2

KNR 0-20
0268-03
0268-04 

Płyta stropowa kanału o gr. 12 cm i pow. między ścianami lub belka-
mi ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (trans-
port betonu pompą)

m2 2,79 142,71 398,16

24
d.1.1.2

KNR 0-20
0268-03
0268-04 

Płyta balkonowa o gr. 18-20 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport
betonu pompą)

m2 33,28 176,50 5 873,92

25
d.1.1.2

KNR 2-02
02 t.9905

Praca deskowania Peri płyt stropowych m-g 699,08 0,32 223,71

26
d.1.1.2

KNR 0-20
0271-06

Wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 w
deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 6,13 2 693,73 16 512,56
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27
d.1.1.2

Praca deskowania Peri - wieńce m-g 14 712,00 0,41 6 031,92

28
d.1.1.2

KNR-W 2-
02 0702-09

Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej m2 15,96 123,14 1 965,31

29
d.1.1.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi AIIIN okrąg-
łymi żebrowanymi o śr. do 10 mm

t 2,65 8 258,19 21 884,20

30
d.1.1.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi AIIIN okrąg-
łymi żebrowanymi o śr. 12 do 14 mm

t 9,01 8 299,03 74 774,26

31
d.1.1.2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi że-
browanymi o śr. 16-20 mm

t 0,57 7 720,61 4 400,75

32
d.1.1.2 kalk. wł.

łączniki balkonowe - dostawa i montaż m 22,65 812,48 18 402,67

1.1.3 Izolacja przeciwwilgociowa

33
d.1.1.3

KNR 9-15
0301-01

Izolacje powierzchni poziomych z papy - pod ściany murowane m2 63,72 39,51 2 517,58

34
d.1.1.3

KNR-W 2-
02 0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 642,76 15,95 10 252,02

35
d.1.1.3

KNR-W 2-
02 0603-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2 642,76 8,68 5 579,16

36
d.1.1.3

KNR-W 2-
02 0602-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony-
wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 189,46 12,99 2 461,09

37
d.1.1.3

KNR-W 2-
02 0602-08

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony-
wane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa

m2 189,46 7,67 1 453,16

38
d.1.1.3

KNR AT-31
0101-04

Przyklejanie płyt polistyrenu ekstrudowanego o gr. 15 cm na ścianach
fundamentowych

m2 128,61 170,53 21 931,86

1.2 STAN SUROWY

1.2.1 Ściany nadziemia

1.2.1.1 parteru

39
d.1.2.1.1

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2 404,42 196,15 79 326,98

40
d.1.2.1.1

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 90 cm
Krotność = 2

m 0,90 104,01 93,61

41
d.1.2.1.1

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 150 cm
Krotność = 2

m 13,50 98,44 1 328,94

42
d.1.2.1.1

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 180 cm
Krotność = 2

m 1,80 89,30 160,74

43
d.1.2.1.1

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 210 cm
Krotność = 2

m 12,60 93,41 1 176,97

44
d.1.2.1.1

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 360 cm
Krotność = 2

m 3,60 137,09 493,52

45
d.1.2.1.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych
grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków

szt 16,00 112,19 1 795,04

46
d.1.2.1.1

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł po-
jedynczych, bloczków

szt 8,00 81,26 650,08

1.2.1.2 I piętra

47
d.1.2.1.2

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2 338,56 196,15 66 408,54

48
d.1.2.1.2

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 90 cm
Krotność = 2

m 0,90 104,01 93,61

49
d.1.2.1.2

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 150 cm
Krotność = 2

m 10,50 98,44 1 033,62

50
d.1.2.1.2

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 180 cm
Krotność = 2

m 1,80 89,30 160,74

51
d.1.2.1.2

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 210 cm
Krotność = 2

m 10,50 93,41 980,81

52
d.1.2.1.2

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 270 cm
Krotność = 2

m 5,40 94,00 507,60

53
d.1.2.1.2

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 360 cm
Krotność = 2

m 3,60 137,09 493,52

54
d.1.2.1.2

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych
grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków

szt 11,00 112,19 1 234,09

55
d.1.2.1.2

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł po-
jedynczych, bloczków

szt 11,00 81,26 893,86

1.2.1.3 II piętra

56
d.1.2.1.3

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2 334,38 196,15 65 588,64
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57
d.1.2.1.3

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 90 cm
Krotność = 2

m 0,90 104,01 93,61

58
d.1.2.1.3

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 150 cm
Krotność = 2

m 10,50 98,44 1 033,62

59
d.1.2.1.3

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 180 cm
Krotność = 2

m 1,80 89,30 160,74

60
d.1.2.1.3

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 210 cm
Krotność = 2

m 10,50 93,41 980,81

61
d.1.2.1.3

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 270 cm
Krotność = 2

m 5,40 94,00 507,60

62
d.1.2.1.3

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych 2xL19 dług. 360 cm
Krotność = 2

m 3,60 137,09 493,52

63
d.1.2.1.3

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych
grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków

szt 11,00 112,19 1 234,09

64
d.1.2.1.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł po-
jedynczych, bloczków

szt 11,00 81,26 893,86

1.2.2 Stropy, sklepienia, schody, podesty

1.2.2.1 parteru

65
d.1.2.2.1

KNR 0-20
0267-01
0267-02
0267-03 

Ściany żelbetowe o gr. 20 cm i wys. 4.6 m w deskowaniu PERI "
TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

m2 38,21 221,30 8 455,87

66
d.1.2.2.1

Praca deskowania Peri ścian prostych m-g 1 528,40 1,37 2 093,91

67
d.1.2.2.1

KNNR 2
0602-03

Izolacje pionowe (dylatacja) z płyt wełny miner. gr. 2 cm układanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2 18,63 18,91 352,29

68
d.1.2.2.1

KNR 0-20
0269-06

Trzpienie żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport
betonu pompą)

m3 0,29 1 611,67 467,38

69
d.1.2.2.1

KNR 0-20
0269-07

Trzpienie żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (trans-
port betonu pompą)

m3 2,16 2 123,36 4 586,46

70
d.1.2.2.1

Praca deskowania Peri - trzpienie m-g 7 372,99 0,75 5 529,74

71
d.1.2.2.1

KNR 0-20
0271-03

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
ju do 12 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 4,27 1 436,36 6 133,26

72
d.1.2.2.1

KNR 0-20
0271-04

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
ju do 14 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 1,18 1 973,18 2 328,35

73
d.1.2.2.1

KNR 0-20
0271-06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
ju ponad 16 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 7,71 2 693,73 20 768,66

74
d.1.2.2.1

Praca deskowania Peri m-g 25 771,73 0,41 10 566,41

75
d.1.2.2.1 wycena ind.

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem typu Filigran (płyta 6cm+
nadbeton 14 cm+zbrojenie) - dostawa i montaż

m2 296,60 350,00 103 810,00

76
d.1.2.2.1

KNR 0-20
0268-03
0268-04 

Płyta balkonowa o gr. 18-20 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport
betonu pompą)

m2 30,21 176,50 5 332,07

77
d.1.2.2.1

KNR 2-02
02 t.9905

Praca deskowania Peri płyt stropowych m-g 604,20 0,32 193,34

78
d.1.2.2.1

KNR-W 2-
02 0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

rzu-
tu

10,58 341,08 3 608,63

79
d.1.2.2.1

KNR-W 2-
02 0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z
zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 8

m2

rzu-
tu

10,58 67,80 717,32

80
d.1.2.2.1

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi AIIIN okrąg-
łymi żebrowanymi o śr. do 10 mm

t 0,98 8 258,19 8 093,03

81
d.1.2.2.1

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi AIIIN okrąg-
łymi żebrowanymi o śr. 12 do 14 mm

t 2,12 8 299,03 17 593,94

82
d.1.2.2.1

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi że-
browanymi o śr. 16-20 mm

t 0,94 7 720,61 7 257,37

83
d.1.2.2.1 kalk. wł.

łączniki balkonowe - dostawa i montaż m 20,25 812,48 16 452,72

1.2.2.2 I piętra

84
d.1.2.2.2

KNR 0-20
0267-01
0267-03 

Ściany żelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "
TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

m2 26,22 206,28 5 408,66
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85
d.1.2.2.2

Praca deskowania Peri ścian prostych m-g 1 048,80 1,37 1 436,86

86
d.1.2.2.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje pionowe (dylatacja) z płyt wełny miner. gr. 2 cm układanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2 13,16 18,91 248,86

87
d.1.2.2.2

KNR 0-20
0269-06

Trzpienie żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport
betonu pompą)

m3 0,28 1 611,67 451,27

88
d.1.2.2.2

KNR 0-20
0269-07

Trzpienie żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (trans-
port betonu pompą)

m3 1,56 2 123,36 3 312,44

89
d.1.2.2.2

Praca deskowania Peri - trzpienie m-g 5 458,64 0,75 4 093,98

90
d.1.2.2.2

KNR 0-20
0271-03

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
ju do 12 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 4,27 1 436,36 6 133,26

91
d.1.2.2.2

KNR 0-20
0271-06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
ju ponad 16 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 6,90 2 693,73 18 586,74

92
d.1.2.2.2

Praca deskowania Peri m-g 21 940,20 0,41 8 995,48

93
d.1.2.2.2 wycena ind.

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem typu Filigran (płyta 6cm+
nadbeton 14 cm+zbrojenie) - dostawa i montaż

m2 275,84 350,00 96 544,00

94
d.1.2.2.2

KNR 0-20
0268-03
0268-04 

Płyta balkonowa o gr. 18-20 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport
betonu pompą)

m2 30,21 176,50 5 332,07

95
d.1.2.2.2

KNR 2-02
02 t.9905

Praca deskowania Peri płyt stropowych m-g 604,20 0,32 193,34

96
d.1.2.2.2

KNR-W 2-
02 0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

rzu-
tu

11,49 341,08 3 919,01

97
d.1.2.2.2

KNR-W 2-
02 0219-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z
zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 8

m2

rzu-
tu

11,49 67,80 779,02

98
d.1.2.2.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi AIIIN okrąg-
łymi żebrowanymi o śr. do 10 mm

t 0,95 8 258,19 7 845,28

99
d.1.2.2.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi AIIIN okrąg-
łymi żebrowanymi o śr. 12 do 14 mm

t 2,01 8 299,03 16 681,05

100
d.1.2.2.2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi że-
browanymi o śr. 16-20 mm

t 0,78 7 720,61 6 022,08

101
d.1.2.2.2 kalk. wł.

łączniki balkonowe - dostawa i montaż m 20,25 812,48 16 452,72

1.2.2.3 II piętra

102
d.1.2.2.3

KNR 0-20
0267-01
0267-03 

Ściany żelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "
TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

m2 29,77 206,28 6 140,96

103
d.1.2.2.3

Praca deskowania Peri ścian prostych m-g 1 190,80 1,37 1 631,40

104
d.1.2.2.3

KNNR 2
0602-03

Izolacje pionowe (dylatacja) z płyt wełny miner. gr. 2 cm układanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2 13,16 18,91 248,86

105
d.1.2.2.3

KNR 0-20
0269-06

Trzpienie żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (transport
betonu pompą)

m3 0,28 1 611,67 451,27

106
d.1.2.2.3

KNR 0-20
0269-07

Trzpienie żelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju ponad 16 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant II (trans-
port betonu pompą)

m3 1,56 2 123,36 3 312,44

107
d.1.2.2.3

Praca deskowania Peri - trzpienie m-g 5 458,64 0,75 4 093,98

108
d.1.2.2.3

KNR 0-20
0271-03

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
ju do 12 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 4,27 1 436,36 6 133,26

109
d.1.2.2.3

KNR 0-20
0271-06

Belki, podciągi i wieńce o stosunku deskowanego obwodu do przekro-
ju ponad 16 w deskowaniu PERI wariant II (transport betonu pompą)

m3 6,90 2 693,73 18 586,74

110
d.1.2.2.3

Praca deskowania Peri m-g 21 940,20 0,41 8 995,48

111
d.1.2.2.3 wycena ind.

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem typu Filigran (płyta 6cm+
nadbeton 14 cm+zbrojenie) - dostawa i montaż

m2 288,58 350,00 101 003,00

112
d.1.2.2.3

KNR 0-20
0268-03
0268-04 

Płyta balkonowa o gr. 18-20 cm i pow. między ścianami lub belkami
ponad 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport
betonu pompą)

m2 30,21 176,50 5 332,07
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113
d.1.2.2.3

KNR 0-20
0268-03
0268-04 

Płyta stropowa o gr. 20 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad
10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu
pompą)

m2 5,68 181,33 1 029,95

114
d.1.2.2.3

KNR 2-02
02 t.9905

Praca deskowania Peri płyt stropowych m-g 717,80 0,32 229,70

115
d.1.2.2.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi AIIIN okrąg-
łymi żebrowanymi o śr. do 10 mm

t 0,95 8 258,19 7 845,28

116
d.1.2.2.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi AIIIN okrąg-
łymi żebrowanymi o śr. 12 do 14 mm

t 1,71 8 299,03 14 191,34

117
d.1.2.2.3

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi że-
browanymi o śr. 16-20 mm

t 0,74 7 720,61 5 713,25

118
d.1.2.2.3 kalk. wł.

łączniki balkonowe - dostawa i montaż m 20,25 812,48 16 452,72

1.2.3 Ścianki działowe

119
d.1.2.3

KNR K-02
0105-06

Ścianki działowe z bloczków silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m
na zaprawie cienkospoinowej

m2 536,20 124,69 66 858,78

120
d.1.2.3

KNR K-02
0105-06

obudowa kominów z bloczków silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m
na zaprawie cienkospoinowej

m2 94,79 124,69 11 819,37

1.2.4 Dach - konstrukcja

121
d.1.2.4

KNR 0-20
0267-01
0267-03 

Ściany żelbetowe o gr. 20 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "
TRIO" wariant II (transport betonu pompą)

m2 3,55 206,28 732,29

122
d.1.2.4

Praca deskowania Peri ścian prostych m-g 142,00 1,37 194,54

123
d.1.2.4

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków SILKA M24 w budynkach wielokond. na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2 59,55 197,18 11 742,07

124
d.1.2.4

KNR K-02
0105-06

obudowa kominów z bloczków silikatowych gr. 12 cm o wys. do 4,5 m
na zaprawie cienkospoinowej

m2 50,29 124,69 6 270,66

125
d.1.2.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2 18,75 225,74 4 232,63

1.2.5 Dach - pokrycie, obróbki blacharskie

1.2.5.1 dach główny i daszek nad wejściem

126
d.1.2.5.1

KNR AT-09
0201-04

Izolacje przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2 410,53 14,23 5 841,84

127
d.1.2.5.1

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 15 cm układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho dwuwarstwowo
Krotność = 2

m2 305,85 113,93 34 845,49

128
d.1.2.5.1

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. min.2 cm - warstwa spad-
kowa

m2 285,12 18,67 5 323,19

129
d.1.2.5.1

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome z wełny mineralnej gr. 15 cm układane na sucho -
dwie warstwy
Krotność = 2

m2 20,73 193,52 4 011,67

130
d.1.2.5.1

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome z wełny mineralnej gr. min. 2 cm - warstawa spad-
kowa

m2 20,73 50,16 1 039,82

131
d.1.2.5.1

KNR AT-31
0101-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach m2 35,71 94,77 3 384,24

132
d.1.2.5.1

KNR AT-31
0103-03

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 10 cm na ścianach m2 4,35 131,83 573,46

133
d.1.2.5.1

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie dachów hydroizolacją EPDM jednowarstwowe z wywinię-
ciem na attyki

m2 379,39 69,20 26 253,79

134
d.1.2.5.1

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 5 cm układanych na wierz-
chu konstrukcji na sucho jednowarstwowo

m2 51,76 22,15 1 146,48

135
d.1.2.5.1

KNNR 2
0403-01

mocowanie płyt OSB pod obr.blach. m2 69,32 84,01 5 823,57

136
d.1.2.5.1

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynk.
powl.

m2 69,38 124,04 8 605,90

137
d.1.2.5.1

KNR-W 2-
02 1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 80X80 cm szt 1,00 1 615,29 1 615,29

138
d.1.2.5.1 kalk. wł.

drabina techniczna do wyłazu dachowego - dostawa i montaż m 2,90 483,31 1 401,60

139
d.1.2.5.1

KNR 2-15
0405-01

przelew awaryjny kpl. 6,00 731,46 4 388,76

140
d.1.2.5.1

KNR-W 2-
02 0534-06

Obsadzenie wpustów dachowych szt. 6,00 641,43 3 848,58

1.2.5.2 warstwy konstrukcyjne i wykończeniowe daszków nad balkonami 
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141
d.1.2.5.2

KNR-W 2-
02 0504-01

Pokrycie dachów hydroizolacją EPDM jednowarstwowe m2 27,70 69,20 1 916,84

142
d.1.2.5.2

KNR 2-02
0506-03

obróbki z blachy ocynk. powl. - przy ścianie m2 4,25 154,56 656,88

143
d.1.2.5.2

KNR-W 2-
02 0517-03

kapinosy - z blachy ocynk. powl. m2 5,27 130,85 689,58

1.2.6 Okna i drzwi zewnętrzne

1.2.6.1 stolarka okienna - kolor na zewnątrz, biały wewnątrz, 3-szyb., profil min. 80 mm, Ug=0,7 W/m2K

144
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV 160x150 cm, bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2 26,40 1 217,80 32 149,92

145
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV 235x150 cm, bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2 7,05 1 062,39 7 489,85

146
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV 2-skrz. 140x240 cm, bez obróbki
obsadzenia

m2 16,80 1 303,08 21 891,74

147
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV 120x150 cm, bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2 10,80 1 063,24 11 482,99

148
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV 2-skrz. (FIX+skrz) 235x240 cm,
bez obróbki obsadzenia

m2 22,56 826,04 18 635,46

149
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-03

Montaż okien rozw. jednodzielnych z PCV 50x150 cm, bez obróbki
obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2 2,25 1 780,05 4 005,11

150
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV 2-skrz. (FIX+skrz) 300x240 cm,
bez obróbki obsadzenia

m2 64,80 767,08 49 706,78

151
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV 1-skrz. 120x240 cm, bez obróbki
obsadzenia

m2 17,28 927,88 16 033,77

152
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV 2-skrz. 150x240 cm, bez obróbki
obsadzenia

m2 10,80 1 249,48 13 494,38

153
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-03

Montaż okien rozw. jednodzielnych z PCV 55x150 cm, bez obróbki
obsadzenia o pow. do 1.0 m2

m2 2,48 1 635,33 4 055,62

154
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV 240x150 cm, bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2 10,80 1 040,95 11 242,26

155
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-07

Montaż okien rozwieranych jednodzielnych z PCV 100x150 cm, bez
obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2 4,50 1 149,00 5 170,50

156
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV 190x150 cm, bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2 8,55 1 137,43 9 725,03

157
d.1.2.6.1

KNR 0-19
1022-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV 240x50 cm bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2 4,80 1 957,07 9 393,94

158
d.1.2.6.1 kalk. wł.

dodatek za "ciepły montaż" m 462,10 52,10 24 075,41

159
d.1.2.6.1 kalk. wł.

nawiewniki montowane w stolarce okiennej i drzwiach balkonowych szt 57,00 194,49 11 085,93

1.2.6.2 drzwi zewnętrzne

160
d.1.2.6.2

KNR-W 2-
02 1040-02

drzwi alum. dwuskrzydł. zewn. 154x200 cm, Umax=1,3 W/m2K, częś-
ciowo przeszkl. szkłem bezpiecznym, zamek kontroli dostepu

m2 3,08 1 970,78 6 070,00

161
d.1.2.6.2

KNR-W 2-
02 1040-01

drzwi zewnętrzne stalowe 90/200 cm;  Umax=1,3 W/m2K, ościeżnica;
klamka, samozamykacz

m2 1,80 1 107,23 1 993,01

162
d.1.2.6.2

KNR-W 2-
02 1040-01

drzwi zewnętrzne stalowe 90/260 cm z naświetlem;  Umax=1,3 W/
m2K, ościeżnica; klamka, samozamykacz

m2 2,34 1 676,51 3 923,03

163
d.1.2.6.2 kalk. wł.

dodatek za "ciepły montaż" m 18,68 52,10 973,23

1.3 STAN WYKOŃCZENIOWY - WEWNĘTRZNY

1.3.1 Tynki i oblicowania

1.3.1.1 tynki wewnętrzne w lokalach

164
d.1.3.1.1

KNR AT-32
0305-02

Maszynowe przygotowanie podłoża - gruntowanie zwiększajace przy-
czepność

m2 2 768,70 3,97 10 991,74

165
d.1.3.1.1

KNR 9-03
0101-06
0109-03 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym
jednowarstwowe gr. 5 mm gipsowe gładzone

m2 1 768,03 34,77 61 474,40

166
d.1.3.1.1

KNR 9-03
0301-06
0309-03 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym
jednowarstwowe gr. 5 mm gipsowe gładzone

m2 656,80 39,05 25 648,04

167
d.1.3.1.1

KNR 9-03
0102-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszyno-
wym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte

m2 343,87 31,23 10 739,06

1.3.1.2 pomieszczenia gospodarcze

168
d.1.3.1.2

KNR AT-32
0305-02

Maszynowe przygotowanie podłoża - gruntowanie zwiększajace przy-
czepność

m2 62,97 3,97 249,99

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12217



Powidz.B- bud.3a-II.KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Je
dn
.

ob
m.

Ilość Cena jedn. Wartość

169
d.1.3.1.2

KNR 9-03
0101-04

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym
jednowarstwowe gr. 10 mm cem.-wap. gładzone

m2 51,07 47,46 2 423,78

170
d.1.3.1.2

KNR 9-03
0301-04

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym
jednowarstwowe gr. 10 mm cem.-wap. gładzone

m2 11,90 52,47 624,39

1.3.1.3 tynki wewnętrzne na klatkach schodowych

171
d.1.3.1.3

KNR AT-32
0305-02

Maszynowe przygotowanie podłoża - gruntowanie zwiększajace przy-
czepność

m2 445,32 3,97 1 767,92

172
d.1.3.1.3

KNR 9-03
0101-06
0109-03 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym
jednowarstwowe gr. 5 mm gipsowe gładzone

m2 339,66 34,77 11 809,98

173
d.1.3.1.3

KNR 9-03
0301-06
0309-03 

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym
jednowarstwowe gr. 5 mm gipsowe gładzone

m2 105,66 39,05 4 126,02

1.3.1.4 Izolacje termiczne wewnętrzne

174
d.1.3.1.4

KNR AT-31
0103-05

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm na ścianach m2 6,70 158,23 1 060,14

175
d.1.3.1.4

KNR AT-31
0704-03

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (koł-
kami) do podłoża z betonu

m2 6,70 25,54 171,12

176
d.1.3.1.4

KNR AT-31
0103-01

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 3 cm na ścianach m2 211,24 98,76 20 862,06

177
d.1.3.1.4

KNR AT-31
0104-02

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 3 cm na ościeżach m2 4,41 179,04 789,57

178
d.1.3.1.4

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego m 94,08 12,47 1 173,18

179
d.1.3.1.4

KNR AT-31
0103-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2 217,94 57,68 12 570,78

180
d.1.3.1.4

KNR AT-31
0104-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2 4,41 184,32 812,85

1.3.2 Roboty malarskie

1.3.2.1 malowanie wewnętrzne - mieszkania

181
d.1.3.2.1

KNR 2-02
1505-03

malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych x1- pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2 2 768,70 11,02 30 511,07

1.3.2.2 malowanie wewnetrzne - pom. gosp.

182
d.1.3.2.2

KNR 2-02
1505-07

malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
z gruntowaniem

m2 62,97 10,77 678,19

1.3.2.3 malowanie wewnętrzne - klatki schodowe

183
d.1.3.2.3

KNR 2-02
1505-07

malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków
z gruntowaniem

m2 445,32 13,72 6 109,79

1.3.3 Drzwi wewnętrzne

1.3.3.1 stolarka drzwiowa - wejściowa do lokali

184
d.1.3.3.1

wyc.prod
anal.ind

Drzwi wewn.wejsc. 90x200 cm, ościeżnica stalowa, malowane, wizjer,
nr mieszkania - dostawa i montaż

kpl. 13,00 3 848,04 50 024,52

1.3.3.2 stolarka drzwiowa wewnątrz-lokalowa- do pokoi, łazienek

185
d.1.3.3.2

KNR-W 2-
02 1040-01

drzwi wewnętrzne płytowe pełne 80/200 cm; ościeżnica opaskowa;
klamka, okucia

m2 38,40 883,68 33 933,31

186
d.1.3.3.2

KNR-W 2-
02 1040-01

drzwi wewnętrzne płytowe pełne 90/200 cm; ościeżnica opaskowa;
klamka, okucia

m2 3,60 811,09 2 919,92

187
d.1.3.3.2

KNR-W 2-
02 1040-01

drzwi wewnętrzne płytowe przeszklone szkł. bezp. 80/200 cm; oścież-
nica opaskowa; klamka, okucia

m2 16,00 1 021,68 16 346,88

188
d.1.3.3.2

KNR-W 2-
02 1040-01

drzwi wewnętrzne płytowe przeszklone szkł. bezp. 90/200 cm; oścież-
nica opaskowa; klamka, okucia

m2 1,80 933,77 1 680,79

189
d.1.3.3.2

KNR-W 2-
02 1040-01

drzwi wewnętrzne płytowe pełne 80/200 cm; ościeżnica opaskowa;
klamka, okucia, zamek do wc, podcięcie lub tuleje

m2 19,20 909,80 17 468,16

190
d.1.3.3.2

KNR-W 2-
02 1040-01

drzwi wewnętrzne płytowe pełne 90/200 cm; ościeżnica opaskowa;
klamka, okucia, zamek do wc, podcięcie lub tuleje

m2 1,80 834,31 1 501,76

1.3.3.3 drzwiczki rewizyjne do instalacji

191
d.1.3.3.3 kalk. wł.

drzwiczki rewizyjne 309x200 cm do liczników wody i ciepła, pełne, do-
pasowane do drzwi wejściowych do mieszkań - dostawa i montaż

m2 18,54 482,40 8 943,70

1.3.4 Inne roboty wykończeniowe ścian wewnętrznych

1.3.4.1 parapety wewnętrzne

192
d.1.3.4.1

KNR-W 2-
02 2119-02
anal.ind

Obsadzenie parapetów wewn. z konglomeratu szer. do 30 cm m 56,74 244,13 13 851,94

1.3.5 Podłoże betonowe na gruncie
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193
d.1.3.5

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich 20 cm pod podłogi na gruncie m3 56,46 242,01 13 663,88

194
d.1.3.5

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe C12/15 (B-15) gr. 15 cm pod podłogi i posadzki -
z użyciem pompy do betonu

m3 42,34 546,52 23 139,66

1.3.6 Podłogi, posadzki

1.3.6.1 posadzki p+0

195
d.1.3.6.1

KNR AT-09
0201-04

Izolacje przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2 264,03 14,23 3 757,15

196
d.1.3.6.1

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 20 cm, ukła-
dane na sucho jednowarstwowo

m2 264,03 74,37 19 635,91

197
d.1.3.6.1

KNR AT-09
0201-04

Izolacje przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe

m2 264,03 14,23 3 757,15

198
d.1.3.6.1

NNRNKB
202 1127-
02 1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 7 cm zatarte na gładko pod
posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2

m2 264,03 95,74 25 278,23

199
d.1.3.6.1

KNNR 2
0602-03

Dylatacja pionowa obwodowa z płyt styropianowych grub 2 cm, ukła-
danych na sucho (wys 7 cm)

m2 22,93 12,40 284,33

1.3.6.2 posadzki od p+1 do p+2

200
d.1.3.6.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome z płyt styropianowych gr. 8 cm, układane na sucho
jednowarstwowo

m2 487,20 32,59 15 877,85

201
d.1.3.6.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe m2 487,20 23,73 11 561,26

202
d.1.3.6.2

NNRNKB
202 1127-
02 1127-03 

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na gładko pod
posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o
pow. ponad 8 m2

m2 487,20 78,09 38 045,45

203
d.1.3.6.2

KNNR 2
0602-03

Dylatacja pionowa obwodowa z płyt styropianowych grub 2 cm, ukła-
danych na sucho (wys 5 cm)

m2 30,68 12,40 380,43

1.3.6.3 posadzki z płytek - pom. gosp., korytarz, klatki schodowe

204
d.1.3.6.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki wewn. z płytek gresowych, układanych na klej m2 81,80 233,58 19 106,84

205
d.1.3.6.3

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki z płytek gresowych - cokolik 10 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek

m 98,27 34,66 3 406,04

206
d.1.3.6.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek gresowych układanych na klej m2 44,93 173,62 7 800,75

207
d.1.3.6.3

KNR 2-02
1122-07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej z
przecinaniem płytek

m 39,67 45,90 1 820,85

1.3.6.4 warstwy wykończeniowe z paneli

208
d.1.3.6.4

KNNR 2
1205-09

Posadzka z paneli podłogowych (folia, podkład, panel, listwa przy-
ścienna)

m2 406,00 142,07 57 680,42

1.3.6.5 warstwy wykończeniowe z płytek - mieszkania (kuchnia, łazienka, przedpokój)

209
d.1.3.6.5

KNR 0-12
1118-03

Posadzki wewn. z płytek gresowych, układanych na klej m2 250,70 227,22 56 964,05

210
d.1.3.6.5

KNR 2-02
1120-02

Cokoliki z płytek gresowych - cokolik 10 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek

m 336,58 34,01 11 447,09

1.3.6.6 warstwy wykończeniowe balkonów 

211
d.1.3.6.6

KNR-W 2-
02 0504-02

hydroizolacja z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia m2 85,91 102,69 8 822,10

212
d.1.3.6.6

KNR 2-31
0502-01

płyty betonowe 40x40x4 cm na woreczkach lub pierścieniach bez fu-
gowania

m2 85,91 212,89 18 289,38

1.3.7 Elemnety kowalsko - ślusarskie

1.3.7.1 balustrady klatek schodowych

213
d.1.3.7.1 kalk. wł.

balustrady na kl.sch.mocowanie systemowe - dostawa i montaż m 13,46 696,80 9 378,93

1.3.7.2 balustrady balkonowe

214
d.1.3.7.2 kalk. włas.

portfenetry mocowanie systemowe - dostawa i montaż m 9,00 804,56 7 241,04

215
d.1.3.7.2 kalk. włas.

balustrady na balkonach mocowanie systemowe - dostawa i montaż m 119,00 728,96 86 746,24

1.3.7.3 Instalowanie wind 

216
d.1.3.7.3

wyc.prod
anal.ind

Dostawa i montaż - dźwigi osobowe, o udźwigu 1000 kg/13 osób,
prędkość 1m/s, liczba przystanków 2/2

kpl. 1,00 105 000,00 105 000,00

1.4 STAN WYKOŃCZENIOWY - ZEWNĘTRZNY

1.4.1 Elewacja

1.4.1.1 elewacja - docieplenie
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217
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0703-01

Montaż listwy początkowej Al., szer.20 cm m 89,19 20,97 1 870,31

218
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0101-05

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 20 cm na ścianach m2 581,12 131,02 76 138,34

219
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0103-05

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 20 cm na ścianach m2 36,93 172,42 6 367,47

220
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0104-03

Przyklejanie płyt z wełny mineralnej o gr. 8 cm na podcieniach m2 11,65 199,38 2 322,78

221
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0704-02

Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (koł-
kami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

m2 629,70 22,08 13 903,78

222
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2 618,05 47,81 29 548,97

223
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach/podcieniach m2 69,85 154,43 10 786,94

224
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0104-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach m2 3,10 184,32 571,39

225
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0701-01

Wykonanie boni w styropianie m 149,97 46,39 6 957,11

226
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego -
okna i drzwi

m 295,99 12,47 3 691,00

227
d.1.4.1.1

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego -
naroża

m 82,34 12,47 1 026,78

1.4.1.2 balkony, daszki

228
d.1.4.1.2

KNR AT-31
0702-01

Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego -
naroża

m 145,08 12,47 1 809,15

229
d.1.4.1.2

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach - boki balkonów/daszków m2 29,02 47,81 1 387,45

230
d.1.4.1.2

KNR AT-31
0102-04

Wykonanie warstwy zbrojonej na spodach balkonów/daszków m2 113,63 154,43 17 547,88

1.4.1.3 kominy

231
d.1.4.1.3

KNR AT-31
0101-03

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach m2 43,85 94,77 4 155,66

232
d.1.4.1.3

KNR AT-31
0101-01

Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 5 cm na ścianach wewnętrz-
nych kominów

m2 16,42 73,17 1 201,45

233
d.1.4.1.3

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach m2 40,73 47,81 1 947,30

234
d.1.4.1.3

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2 28,64 7,24 207,35

235
d.1.4.1.3

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach m2 28,64 45,05 1 290,23

236
d.1.4.1.3

KNR 2-02
0506-03

obróbka wokół kominów z blachy tytan-cynk m2 9,55 154,56 1 476,05

1.4.1.4 wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy

237
d.1.4.1.4

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy biały -wykonany ręcz-
nie; warstwa pośrednia na ścianach

m2 560,45 7,24 4 057,66

238
d.1.4.1.4

KNR AT-31
0504-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy biały -wykonany ręcz-
nie; warstwa pośrednia na ościeżach/podcieniach

m2 183,48 8,54 1 566,92

239
d.1.4.1.4

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy biały -wykonany ręcz-
nie na ścianach

m2 560,45 45,05 25 248,27

240
d.1.4.1.4

KNR AT-31
0504-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy biały -wykonany ręcz-
nie na ościeżach/podcieniach

m2 183,48 51,51 9 451,05

1.4.1.5 wyprawa elewacyjna - cokoły- tynk cienkowarstwowy

241
d.1.4.1.5

KNR AT-31
0101-06

Wykonanie warstwy zbrojonej (siatka wzmocniona) na ścianach m2 25,72 49,06 1 261,82

242
d.1.4.1.5

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na
ścianach

m2 25,72 7,24 186,21

243
d.1.4.1.5

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy -wykonany ręcznie na ścianach m2 25,72 74,50 1 916,14

1.4.1.6 wyprawa elewacyjna - tynk strukturalny

244
d.1.4.1.6

KNR AT-31
0504-01

Tynk elewacyjny strukturalny -wykonany ręcznie; gruntowanie na
ścianach

m2 86,62 7,24 627,13

245
d.1.4.1.6

KNR AT-31
0504-03

Tynk elewacyjny strukturalny - imitacja drewna -wykonany ręcznie na
ścianach

m2 86,62 74,37 6 441,93

246
d.1.4.1.6

KNR AT-31
0602-02

Malowanie bejcą akrylową - wykonane ręcznie m2 86,62 20,54 1 779,17

1.4.1.7 elewacja - obróbki blacharskie
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247
d.1.4.1.7

KNR-W 2-
02 0517-02

parapety zewn. przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
ocynk. powl.

m2 24,42 107,86 2 633,94

248
d.1.4.1.7

KNR-W 2-
02 0517-03

Krawędzie balkonów i loggii - z blachy ocynk. powl. m2 16,50 130,85 2 159,03

1.4.1.8 opaska żwirowa wokół budynku

249
d.1.4.1.8

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni-
ków głębokości 25 cm

m2 57,82 4,97 287,37

250
d.1.4.1.8

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 6,61 873,54 5 774,10

251
d.1.4.1.8

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m 82,60 29,67 2 450,74

252
d.1.4.1.8

KNR 2-31
0114-01
0114-02

opaska żwirowa gr. warstwy 25 cm m2 41,30 33,22 1 371,99

1.4.1.9 rusztowania

253
d.1.4.1.9

KNNR 2
1504-02

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m m2 907,84 18,15 16 477,30

254
d.1.4.1.9

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,237,238,239
,240,244,245,246,247,248,253)

18 741,44

Razem dział: III. ROBOTY BUDOWLANE OBIEKTU 2 948 268,53
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 2 948 268,53

Słownie:   dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 53/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 12217


