
Wartość kosztorysowa 4 136 856,07
Podatek VAT 8,00% 330 948,49
Cena kosztorysowa 4 467 804,56
Słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt siedem 
tysięcy osiemset cztery i 56/100 zł

Kosztorys

Obiekt BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH   WRAZ Z 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Branża Branża budowlana
Lokalizacja ul. Adama Asnyka, 66-500 Strzelce Krajeńskie   działka nr 644/376   obręb ewidencyjny: 0017 

STRZELCE KRAJEŃSKIE (MIASTO)    jednostka ewidencyjna: 080604_4
Inwestor Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Zachodni” Sp.z o.o.   ul. Bukowska 12 lok. 121, 

60-810 Poznań
Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi Architektonicznej „Archi-Graf” Sp. z o.o.,    ul. Kossaka 110, 64-920 Piła
Poziom cen I kwartał 2023 r. Secocenbud, kalkulacje indywidualne

Koszty zakupu 1,00%
Koszty pośrednie 44% (R+S)
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)

Piła,
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BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH   WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
ROBOTY POMIAROWE

1   Kalkulacja 
indywidualna 

Obsługa geotechniczna inwestycji

kpl 1
2   Kalkulacja 

indywidualna 
Obsługa geodezyjna inwestycji

kpl 1
3   Kalkulacja 

indywidualna 
Koszty ogólne budowy

m-c 6
ROBOTY ZIEMNE

4 KNNR 1 
0201/08

Roboty ziemne z wywozem
m3 1 028

5 KNNR 1 
0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem
m3 824,9

6   Kalkulacja 
indywidualna 

Zakup gruntu na zasypkę

m3 824,9
ROBOTY FUNDAMENTOWE

7   Kalkulacja 
indywidualna 

Wykonenie podsypki piaskowo żwirowej w przypasku gruntów nienosnych

m3 186
8 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

m3 25,54
9 NNRNKB 5 

0264b/03
Ławy fundamentowe o szerokości do 1,3m w deskowaniu PERI - transport elementów deskowania ręcznie, betonowanie 
przy użyciu pompy do betonu na samochodzie m3 78,48

10 KNR 
SEK-02-01 

0102/01

Ściany podziemia o grubości 25cm z bloczków betonowych

m2 264,78
11 KNNR 2 

0104/04
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 14mm

t 1,46
12   Kalkulacja 

indywidualna 
Izolacje powłokowe fundamentów

m2 431,56
13   Kalkulacja 

indywidualna 
Izolacje powłokowe ścian fundamentowych

m2 529,56
14 KNR 9-15 

0401/01
Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr. 16 cm

m2 119,9
15 ZKNR C-1 

0103/07
Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach  na zaprawie klejowej

m2 119,9
16 ZKNR C-1 

0103/10
Mocowanie płyt styropianowych - dodatkowa warstwa siatki

m2 119,9
17 ZKNR C-1 

0111/01
Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki

m2 119,9
18 ZKNR C-1 

0111/02
Gruntowanie podłoża (każda następna warstwa ponad pierwszą) pod cienkowarstwowe tynki

m2 119,9
19 KNNR-W 3 

0207/01
Warstwa osłonowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - czesc podziemna

m2 79,32
ROBOTY MUROWE

20 KNR K-02 
0104/09

Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych- ściany 
zewnętrzne m2 675,38

21 KNR K-02 
0104/09

Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach wielokondygnacyjnych- ściany 
wewnętrzne m2 908,07

22 KNR K-02 
0105/06

Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
m2 501,52

23 KNR K-02 
0105/06

Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)- obudowy 
szachtów i kominów m2 315,97

24 KNR 2-02 
0126/01

Otwory na okna w ścianach murowanych
otwór 69

25 KNKRB 2 
0101/10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach murowanych
m 187,2

26 KNR-W 
2-02 0128/07

Kanały wentylacyjne betonowe pustaków

m 605,14
ROBOTY ŻELBETOWE

27 KNR 2-02 
0211/04

Wieniec żelbetowy
m3 27,84

28 KNR-W 
2-02 0249/03

Belki, podciągi, nadproża w deskowaniu systemowym.

m3 5,47
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BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH   WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
29   Kalkulacja 

indywidualna 
Wspornik żelbetowy

m3 0,19
30 NNRNKB 5 

0269b/04
Słupy/trzpienie żelbetowe  w deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementów deskowania wyciągiem, betonowanie przy 
użyciu pompy do betonu na samochodzie m3 3,51

31   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż stropów typu Filigran wraz z nadbetonem oraz siatką zbrojeniową w nadbetonie

m2 1 170,03
32   Kalkulacja 

indywidualna 
Spoczniki żelbetowe

m2 20,4
33   Kalkulacja 

indywidualna 
Biegi schodowe

szt. 8
34 KNNR 2 

0104/04
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o średnicy do 14mm

t 6,73
35   Kalkulacja 

indywidualna 
Płyty balkonowe. Dostawa i montaż

m2 50,56
36   Kalkulacja 

indywidualna 
Łączniki balkonowe

mb 31,6
DACH

37   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej impregnowanej

m3 28,53
38   Kalkulacja 

indywidualna 
Dostawa i montaż konstrukcji stalowej

kg 1 004,4
39   Kalkulacja 

indywidualna 
Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, membrana wiatrochłonna

m2połaci 776,62
40   Kalkulacja 

indywidualna 
Dostawa i montaż łat i kontrłat

m2połaci 776,62
41   Kalkulacja 

indywidualna 
Rynny dachowe z obróbkami okapowymi

mb 89,62
42   Kalkulacja 

indywidualna 
Rury spustowe

mb 53,37
43   Kalkulacja 

indywidualna 
Podbitka drewniana

m2 75,73
44   Kalkulacja 

indywidualna 
Czapy kominowe

m2 9,31
PODŁOŻA I POSADZKI

45   Kalkulacja 
indywidualna 

Wykonenie podsypki piaskowo żwirowej

m3 196,19
46 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

m3 49,01
47 KNR 2-02 

0607/01
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - folia 
budowlana*2 m2 490,48

48 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian  gr. 10cm
m2 490,48

49 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian  gr. 5cm
m2 490,48

50 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - folia budowlana
m2 490,48

51 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki - jastrych
m2 490,48

52 KNR 2-02 
1102/03

(dopłata 6x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - jastrych

m2 490,48
53 KNR-W 

2-02 0606/01
Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

m2 494,49
54 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - styropian akustyczny gr. 
4cm m2 494,49

55 KNR-W 
2-02 0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej

m2 494,49
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BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH   WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
56 KNR 2-02 

1102/02
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki - jastrych

m2 494,49
57 KNR 2-02 

1102/03
(dopłata 4x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm - jastrych

m2 494,49
58   Kalkulacja 

indywidualna 
Izolacja płynna folia w pomieszczeniach mokrych

m2 74,24
59   Kalkulacja 

indywidualna 
Warstwy wierzchnie posadzki - komunikacja z cokołami

m2 145,75
60 KNR 0-12 

1121/06
Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 60x30cm

m2 63,2
61   Kalkulacja 

indywidualna 
Izolacja przeciwwodna na płytach balkowowych

m2 50,56
62   Kalkulacja 

indywidualna 
Warstwy wierzchnie posadzek (panele podłogowe/płytki gresowe/płytki ceramiczne)

m2 839,22
TYNKI WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE

63 KNR K-46 
0402/01

Mechaniczne wykonywanie tynków jednowarstwowych
m2 3 811,71

64 KNR K-46 
0405/01

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm
m2 3 811,71

65 KNR K-46 
0301/02

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i farbą lateksową
m2 3 811,71

SUFITY
66 KNR 2-02 

0804/02
Tynki zwykłe stropów i podciągów

m2 984,97
67 KNR K-46 

0405/01
Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm

m2 984,97
68 KNR K-46 

0301/02
Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i farbą lateksową

m2 984,97
69   Kalkulacja 

indywidualna 
System ogrzewania sufitowego

m2 984,97
70   Kalkulacja 

indywidualna 
Sufity podwieszane systemowe

m2 39,17
PODDASZE

71 KNR 
K-05r02 
0102/02

Folia paroizolacyjna na stropie poddasza

m2 586,89
72 KNR 2-02 

0613/06
Izolacja cieplna z wełny mineralnej układana w stropie gr.250mm

m2 586,89
73   Kalkulacja 

indywidualna 
Dostawa i montaż wyłazów p.poż. ze schodami

szt 4
74 KNR 2-02 

0807/04
Tynki cementowe kominów wentylacyjnych

m2 150,84
75 ZKNR C-1 

0201/02
Docieplenie kominów wełną mineralną gr. 5cm

m2 150,84
76   Kalkulacja 

indywidualna 
Obmurowaniekominów cegłą klinkierową

m2 60,64
STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA

77   Kalkulacja 
indywidualna 

Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe

m2 13,92
78   Kalkulacja 

indywidualna 
Balustrady balkonów

mb 45,81
79   Kalkulacja 

indywidualna 
Przegrody balkonów i tarasów

szt 6
80   Kalkulacja 

indywidualna 
Parapety wewnętrzne/obróba

mb 90,55
81   Kalkulacja 

indywidualna 
Drzwi wewnętrzne międzylokalowe 90x200 do mieszkań

szt 16
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
82   Kalkulacja 

indywidualna 
Drzwi wewnętrzne przedsionka dwuskrzydłowe aluminiowe

szt 3
83   Kalkulacja 

indywidualna 
Drzwi wewnętrzne 0,8*2,0m EI30

szt 4
84   Kalkulacja 

indywidualna 
Drzwi wewnętrzne aluminiowe 1,2*2,1m

szt 2
85   Kalkulacja 

indywidualna 
Drzwi wewnętzrne 1,0*2,0 m EI30

szt 1
86 KSNR 2 

1201/01
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

m 30,88
87   Kalkulacja 

indywidualna 
Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach

szt. 37
88   Kalkulacja 

indywidualna 
Drzwi do pomieszczenia technicznego i pomocniczego

szt. 2
STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA

89   Kalkulacja 
indywidualna 

Dostawa i montaż stolarki okiennej PVC z nawiewnikami

m2 165,26
90   Kalkulacja 

indywidualna 
Systemowe balustrady ze szkła bezpiecznego

mb 5,64
91   Kalkulacja 

indywidualna 
Kasety rolet (bez pancerzy)

mb 86,31
92   Kalkulacja 

indywidualna 
Drzwiczki szachów sanitarnych i elektrycznych

kpl 1
POZOSTAŁE

93   Kalkulacja 
indywidualna 

Skrzynki na listy

kpl 4
94   Kalkulacja 

indywidualna 
Wycieraczki do obuwia zewnętrzne

kpl 4
95   Kalkulacja 

indywidualna 
Wycieraczki wewnętrzne

kpl 4
ELEWACJA

96 KNR K-46 
0112/01

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z tynku MOZATYNK-S 050 o wielkości kamienia 1,2mm
m2 40,09

97 KNR K-46 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 18cm na ścianach na zaprawę klejącą
m2 869,38

98 KNR K-46 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach w zaprawie klejąco-zbrojącej
m2 869,38

99 KNR K-46 
0111/01

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z tynku SILIKATYNK-Z 021 o uziarnieniu 1,5mm i fakturze 
baranek m2 742,32

100   Kalkulacja 
indywidualna 

Malowanie balkonów od spodu

m2 50,56
101   Kalkulacja 

indywidualna 
Parapety zewnętrzne

mb 88,57
102   Kalkulacja 

indywidualna 
Imitacja drewna wykonana z tynku ozdobnego

m2 127,06
103 KNR K-46 

0104/05
Montaż listwy cokołowej

m 133,64
104 NNRNKB 8 

1624/01
Rusztowania ramowe zewnętrzne

m2 891,65
105   Kalkulacja 

indywidualna 
Opaska wokół budynku szer. 60cm z obrzeżem betonowym

m 133,64
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE

106   Kalkulacja 
indywidualna 

Zabudowa kuchenna- szafka pod zlewozmywak

kpl 16



Rodos 7.0.17 [L152903] Strona 6/31
Przedmiar

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH   WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość
107   Kalkulacja 

indywidualna 
Wykończenie łazienki - płytki ceramiczne, lustra

kpl 16
108   Kalkulacja 

indywidualna 
Fartuch z płytek w kuchni

m2 48
109   Kalkulacja 

indywidualna 
Kuchenka elektryczna

szt. 16
110   Kalkulacja 

indywidualna 
Nawierzchnia tarasu na gruncie

m2 53,63
111   Kalkulacja 

indywidualna 
Uchyty dla niepełnosprawnych

kpl 2
112   Kalkulacja 

indywidualna 
Oznakowanie budynku i mieszkań

kpl 1



Rodos 7.0.17 [L152903] Strona 7/31
Kosztorys

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH   WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU

Nr Podstawa Opis Jm Ilość Cena 
jednostkowa

Wartość

ROBOTY POMIAROWE 197 150,00
1 Kalkulacja 

indywidualna
Obsługa geotechniczna inwestycji kpl 1 8 000,00 8 000,00

2 Kalkulacja 
indywidualna

Obsługa geodezyjna inwestycji kpl 1 10 350,00 10 350,00

3 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty ogólne budowy m-c 6 29 800,00 178 800,00

ROBOTY ZIEMNE 86 687,64
4 KNNR 1 

0201/08
Roboty ziemne z wywozem m3 1 028 22,13 22 749,64

5 KNNR 1 
0214/04

Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem m3 824,9 9,31 7 679,82

6 Kalkulacja 
indywidualna

Zakup gruntu na zasypkę m3 824,9 68,20 56 258,18

ROBOTY FUNDAMENTOWE 152 975,81
7 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonenie podsypki piaskowo żwirowej w przypasku gruntów nienosnych m3 186 84,67 15 748,62

8 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3 25,54 486,66 12 429,30

9 NNRNKB 5 
0264b/03

Ławy fundamentowe o szerokości do 1,3m w deskowaniu PERI - transport elementów 
deskowania ręcznie, betonowanie przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

m3 78,48 420,89 33 031,45

10 KNR 
SEK-02-01 

0102/01

Ściany podziemia o grubości 25cm z bloczków betonowych m2 264,78 146,29 38 734,67

11 KNNR 2 
0104/04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o 
średnicy do 14mm

t 1,46 4 693,57 6 852,61

12 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacje powłokowe fundamentów m2 431,56 16,90 7 293,36

13 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacje powłokowe ścian fundamentowych m2 529,56 16,90 8 949,56

14 KNR 9-15 
0401/01

Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr. 16 cm m2 119,9 171,10 20 514,89

15 ZKNR C-1 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach  na zaprawie klejowej m2 119,9 33,15 3 974,69

16 ZKNR C-1 
0103/10

Mocowanie płyt styropianowych - dodatkowa warstwa siatki m2 119,9 28,36 3 400,36

17 ZKNR C-1 
0111/01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki m2 119,9 6,64 796,14

18 ZKNR C-1 
0111/02

Gruntowanie podłoża (każda następna warstwa ponad pierwszą) pod cienkowarstwowe 
tynki

m2 119,9 3,97 476,00

19 KNNR-W 3 
0207/01

Warstwa osłonowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - czesc podziemna m2 79,32 9,76 774,16

ROBOTY MUROWE 430 950,20
20 KNR K-02 

0104/09
Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach 
wielokondygnacyjnych- ściany zewnętrzne

m2 675,38 190,85 128 896,27

21 KNR K-02 
0104/09

Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w budynkach 
wielokondygnacyjnych- ściany wewnętrzne

m2 908,07 190,85 173 305,16

22 KNR K-02 
0105/06

Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie 
cienkospoinowej (klejowej)

m2 501,52 92,96 46 621,30

23 KNR K-02 
0105/06

Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie 
cienkospoinowej (klejowej)- obudowy szachtów i kominów

m2 315,97 92,96 29 372,57

24 KNR 2-02 
0126/01

Otwory na okna w ścianach murowanych otwór 69 65,62 4 527,78

25 KNKRB 2 
0101/10

Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach murowanych m 187,2 39,23 7 343,86

26 KNR-W 
2-02 0128/07

Kanały wentylacyjne betonowe pustaków m 605,14 67,56 40 883,26

ROBOTY ŻELBETOWE 592 538,39
27 KNR 2-02 

0211/04
Wieniec żelbetowy m3 27,84 1 159,73 32 286,88

28 KNR-W 
2-02 0249/03

Belki, podciągi, nadproża w deskowaniu systemowym. m3 5,47 1 203,61 6 583,75

29 Kalkulacja 
indywidualna

Wspornik żelbetowy m3 0,19 2 158,00 410,02

30 NNRNKB 5 
0269b/04

Słupy/trzpienie żelbetowe  w deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementów deskowania 
wyciągiem, betonowanie przy użyciu pompy do betonu na samochodzie

m3 3,51 1 561,58 5 481,15

31 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stropów typu Filigran wraz z nadbetonem oraz siatką zbrojeniową w 
nadbetonie

m2 1 170,03 359,20 420 274,78
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32 Kalkulacja 
indywidualna

Spoczniki żelbetowe m2 20,4 859,00 17 523,60

33 Kalkulacja 
indywidualna

Biegi schodowe szt. 8 3 685,00 29 480,00

34 KNNR 2 
0104/04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o 
średnicy do 14mm

t 6,73 4 693,57 31 587,73

35 Kalkulacja 
indywidualna

Płyty balkonowe. Dostawa i montaż m2 50,56 680,00 34 380,80

36 Kalkulacja 
indywidualna

Łączniki balkonowe mb 31,6 459,80 14 529,68

DACH 432 339,25
37 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej impregnowanej m3 28,53 3 250,00 92 722,50

38 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej kg 1 004,4 15,95 16 020,18

39 Kalkulacja 
indywidualna

Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, membrana wiatrochłonna m2połaci 776,62 260,00 201 921,20

40 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż łat i kontrłat m2połaci 776,62 62,10 48 228,10

41 Kalkulacja 
indywidualna

Rynny dachowe z obróbkami okapowymi mb 89,62 445,00 39 880,90

42 Kalkulacja 
indywidualna

Rury spustowe mb 53,37 158,00 8 432,46

43 Kalkulacja 
indywidualna

Podbitka drewniana m2 75,73 288,00 21 810,24

44 Kalkulacja 
indywidualna

Czapy kominowe m2 9,31 357,00 3 323,67

PODŁOŻA I POSADZKI 376 120,83
45 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonenie podsypki piaskowo żwirowej m3 196,19 84,67 16 611,41

46 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego m3 49,01 490,01 24 015,39

47 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej - folia budowlana*2

m2 490,48 9,43 4 625,23

48 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho - styropian  gr. 10cm

m2 490,48 57,06 27 986,79

49 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho - styropian  gr. 5cm

m2 490,48 30,69 15 052,83

50 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej - folia budowlana

m2 490,48 5,99 2 937,98

51 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki - jastrych m2 490,48 34,02 16 686,13

52 KNR 2-02 
1102/03 

(dopłata 6x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 
- jastrych

m2 490,48 34,89 17 112,85

53 KNR-W 
2-02 0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej

m2 494,49 17,35 8 579,40

54 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na 
sucho - styropian akustyczny gr. 4cm

m2 494,49 15,62 7 723,93

55 KNR-W 
2-02 0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej

m2 494,49 17,35 8 579,40

56 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki - jastrych m2 494,49 34,02 16 822,55

57 KNR 2-02 
1102/03 

(dopłata 4x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 
- jastrych

m2 494,49 23,26 11 501,84

58 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja płynna folia w pomieszczeniach mokrych m2 74,24 45,50 3 377,92

59 Kalkulacja 
indywidualna

Warstwy wierzchnie posadzki - komunikacja z cokołami m2 145,75 248,80 36 262,60

60 KNR 0-12 
1121/06

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 
60x30cm

m2 63,2 193,53 12 231,10

61 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja przeciwwodna na płytach balkowowych m2 50,56 69,50 3 513,92

62 Kalkulacja 
indywidualna

Warstwy wierzchnie posadzek (panele podłogowe/płytki gresowe/płytki ceramiczne) m2 839,22 169,80 142 499,56

TYNKI WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE 263 008,00
63 KNR K-46 

0402/01
Mechaniczne wykonywanie tynków jednowarstwowych m2 3 811,71 31,80 121 212,38
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64 KNR K-46 
0405/01

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm m2 3 811,71 16,22 61 825,94

65 KNR K-46 
0301/02

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i 
farbą lateksową

m2 3 811,71 20,98 79 969,68

SUFITY 223 178,33
66 KNR 2-02 

0804/02
Tynki zwykłe stropów i podciągów m2 984,97 33,29 32 789,65

67 KNR K-46 
0405/01

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm m2 984,97 16,22 15 976,21

68 KNR K-46 
0301/02

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży gipsowych i 
farbą lateksową

m2 984,97 20,98 20 664,67

69 Kalkulacja 
indywidualna

System ogrzewania sufitowego m2 984,97 148,20 145 972,55

70 Kalkulacja 
indywidualna

Sufity podwieszane systemowe m2 39,17 198,50 7 775,25

PODDASZE 151 394,16
71 KNR 

K-05r02 
0102/02

Folia paroizolacyjna na stropie poddasza m2 586,89 12,27 7 201,14

72 KNR 2-02 
0613/06

Izolacja cieplna z wełny mineralnej układana w stropie gr.250mm m2 586,89 91,07 53 448,07

73 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wyłazów p.poż. ze schodami szt 4 8 608,00 34 432,00

74 KNR 2-02 
0807/04

Tynki cementowe kominów wentylacyjnych m2 150,84 51,77 7 808,99

75 ZKNR C-1 
0201/02

Docieplenie kominów wełną mineralną gr. 5cm m2 150,84 96,35 14 533,43

76 Kalkulacja 
indywidualna

Obmurowaniekominów cegłą klinkierową m2 60,64 560,20 33 970,53

STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 314 465,02
77 Kalkulacja 

indywidualna
Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe m2 13,92 3 250,00 45 240,00

78 Kalkulacja 
indywidualna

Balustrady balkonów mb 45,81 1 100,00 50 391,00

79 Kalkulacja 
indywidualna

Przegrody balkonów i tarasów szt 6 2 980,00 17 880,00

80 Kalkulacja 
indywidualna

Parapety wewnętrzne/obróba mb 90,55 78,00 7 062,90

81 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzne międzylokalowe 90x200 do mieszkań szt 16 2 770,00 44 320,00

82 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzne przedsionka dwuskrzydłowe aluminiowe szt 3 4 500,00 13 500,00

83 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzne 0,8*2,0m EI30 szt 4 3 850,00 15 400,00

84 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzne aluminiowe 1,2*2,1m szt 2 9 024,81 18 049,62

85 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętzrne 1,0*2,0 m EI30 szt 1 4 356,00 4 356,00

86 KSNR 2 
1201/01

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 30,88 849,66 26 237,50

87 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach szt. 37 1 852,00 68 524,00

88 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi do pomieszczenia technicznego i pomocniczego szt. 2 1 752,00 3 504,00

STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA 326 685,55
89 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż stolarki okiennej PVC z nawiewnikami m2 165,26 1 620,00 267 721,20

90 Kalkulacja 
indywidualna

Systemowe balustrady ze szkła bezpiecznego mb 5,64 1 280,00 7 219,20

91 Kalkulacja 
indywidualna

Kasety rolet (bez pancerzy) mb 86,31 165,00 14 241,15

92 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki szachów sanitarnych i elektrycznych kpl 1 37 504,00 37 504,00

POZOSTAŁE 22 600,00
93 Kalkulacja 

indywidualna
Skrzynki na listy kpl 4 2 660,00 10 640,00

94 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne kpl 4 1 550,00 6 200,00

95 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczki wewnętrzne kpl 4 1 440,00 5 760,00
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ELEWACJA 250 892,91
96 KNR K-46 

0112/01
Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z tynku MOZATYNK-S 050 o 
wielkości kamienia 1,2mm

m2 40,09 44,34 1 777,59

97 KNR K-46 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 18cm na ścianach na zaprawę klejącą m2 869,38 89,23 77 574,78

98 KNR K-46 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach w zaprawie klejąco-zbrojącej m2 869,38 34,84 30 289,20

99 KNR K-46 
0111/01

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z tynku SILIKATYNK-Z 021 o 
uziarnieniu 1,5mm i fakturze baranek

m2 742,32 45,40 33 701,33

100 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie balkonów od spodu m2 50,56 78,50 3 968,96

101 Kalkulacja 
indywidualna

Parapety zewnętrzne mb 88,57 355,00 31 442,35

102 Kalkulacja 
indywidualna

Imitacja drewna wykonana z tynku ozdobnego m2 127,06 255,00 32 400,30

103 KNR K-46 
0104/05

Montaż listwy cokołowej m 133,64 29,53 3 946,39

104 NNRNKB 8 
1624/01

Rusztowania ramowe zewnętrzne m2 891,65 29,35 26 169,93

105 Kalkulacja 
indywidualna

Opaska wokół budynku szer. 60cm z obrzeżem betonowym m 133,64 72,00 9 622,08

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 315 869,98
106 Kalkulacja 

indywidualna
Zabudowa kuchenna- szafka pod zlewozmywak kpl 16 1 800,00 28 800,00

107 Kalkulacja 
indywidualna

Wykończenie łazienki - płytki ceramiczne, lustra kpl 16 14 200,00 227 200,00

108 Kalkulacja 
indywidualna

Fartuch z płytek w kuchni m2 48 175,20 8 409,60

109 Kalkulacja 
indywidualna

Kuchenka elektryczna szt. 16 1 498,00 23 968,00

110 Kalkulacja 
indywidualna

Nawierzchnia tarasu na gruncie m2 53,63 226,00 12 120,38

111 Kalkulacja 
indywidualna

Uchyty dla niepełnosprawnych kpl 2 4 186,00 8 372,00

112 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie budynku i mieszkań kpl 1 7 000,00 7 000,00

Razem 4 136 856,07
Podatek VAT 8% 330 948,49

Ogółem kosztorys 4 467 804,56
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ROBOTY POMIAROWE

1 Kalkulacja 
indywidualna

Obsługa geotechniczna inwestycji

1 kpl
Cena jednostkowa 8 000,00

2 Kalkulacja 
indywidualna

Obsługa geodezyjna inwestycji

1 kpl
Cena jednostkowa 10 350,00

3 Kalkulacja 
indywidualna

Koszty ogólne budowy

1 m-c
Cena jednostkowa 29 800,00

ROBOTY ZIEMNE
4 KNNR 1 

0201/08
Roboty ziemne z wywozem

1 m3
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,124 28,00 3,472
Sprzęt
Koparka gąsienicowa 0,60m3 m-g 0,0352 114,40 4,0269
Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 0,0848 84,19 7,1393

Razem k.b.    14,6382 3,4720 11,1662
Koszty pośrednie 44% (R+S)    6,4408 1,5277 4,9131

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,0540 0,2500 0,8040
Razem    22,13 5,25 16,88

Cena jednostkowa 22,13
5 KNNR 1 

0214/04
Zasypanie wykopów fundamentowych z zagęszczeniem

1 m3
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,134 28,00 3,752
Sprzęt
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,07 19,82 1,3874
Spycharka gąsienicowa  55kW (75KM) m-g 0,0117 86,79 1,0154

Razem k.b.    6,1548 3,7520 2,4028
Koszty pośrednie 44% (R+S)    2,7081 1,6509 1,0572

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,4431 0,2701 0,1730
Razem    9,31 5,67 3,63

Cena jednostkowa 9,31
6 Kalkulacja 

indywidualna
Zakup gruntu na zasypkę

1 m3
Cena jednostkowa 68,20

ROBOTY FUNDAMENTOWE
7 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonenie podsypki piaskowo żwirowej w przypasku gruntów nienosnych

1 m3
Cena jednostkowa 84,67

8 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 2,79 28,00 78,12
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 2,47 28,00 69,16
Materiały
Beton C8/10 m3 1,03 250,00 257,5
Materiały pomocnicze % 1.5 3,8625

Razem k.b.    408,6425 147,2800 261,3625
Koszty zakupu 1,00%    2,6136 2,6136

Koszty pośrednie 44% (R+S)    64,8032 64,8032
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    10,6042 10,6042

Razem    486,66 222,69 263,98
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Cena jednostkowa 486,66

9 NNRNKB 5 
0264b/03

Ławy fundamentowe o szerokości do 1,3m w deskowaniu PERI - transport 
elementów deskowania ręcznie, betonowanie przy użyciu pompy do betonu na 
samochodzie

1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 0,34 28,00 9,52
Cieśle gr.III (ATH 3) r-g 1,04 28,00 29,12
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,35 28,00 9,8
Materiały
Beton zwykły C25/30 m3 1,015 285,34 289,6201
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,002 765,28 1,5306
Środek antyadhezyjny kg 0,12 13,26 1,5912
Materiały pomocnicze % 1.5 4,3911
Sprzęt
Deskowanie PERI HANDSET m-g 0,41 33,83 13,8703
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,06 202,36 12,1416
Środek transportowy m-g 0,07 70,67 4,9469
Wibrator m-g 0,06 8,09 0,4854

Razem k.b.    377,0172 48,4400 297,1330 31,4442
Koszty zakupu 1,00%    2,9713 2,9713

Koszty pośrednie 44% (R+S)    35,1490 21,3136 13,8354
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    5,7517 3,4877 2,2640

Razem    420,89 73,24 300,10 47,54
Cena jednostkowa 420,89

10 KNR 
SEK-02-01 

0102/01

Ściany podziemia o grubości 25cm z bloczków betonowych

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 1,56 28,00 43,68
Materiały
Bloczki betonowe M6 z betonu klasy B15 szt 17,4 4,10 71,34
Zaprawa cementowa M5 z dodatkiem plastyfikatorów m3 0,027 257,00 6,939
Materiały pomocnicze % 1.5 1,1742

Razem k.b.    123,1332 43,6800 79,4532
Koszty zakupu 1,00%    0,7945 0,7945

Koszty pośrednie 44% (R+S)    19,2192 19,2192
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    3,1450 3,1450

Razem    146,29 66,04 80,25
Cena jednostkowa 146,29

11 KNNR 2 
0104/04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi 
żebrowanymi o średnicy do 14mm

1 t
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 40,2 28,00 1 125,6
Materiały
Pręty zbrojeniowe żebrowane  do 14mm t 1,006 2 739,90 2 756,3394
Materiały pomocnicze % 1.5 41,3451
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 5,52 23,736
Nożyce do prętów m-g 5,8 7,07 41,006
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,8 7,84 37,632
Wyciąg m-g 0,8 9,27 7,416

Razem k.b.    4 033,0745 1 125,6000 2 797,6845 109,7900
Koszty zakupu 1,00%    27,9769 27,9769

Koszty pośrednie 44% (R+S)    543,5716 495,2640 48,3076
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    88,9481 81,0432 7,9049

Razem    4 693,57 1 701,91 2 825,66 166,00
Cena jednostkowa 4 693,57

12 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacje powłokowe fundamentów

1 m2
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Cena jednostkowa 16,90

13 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacje powłokowe ścian fundamentowych

1 m2
Cena jednostkowa 16,90

14 KNR 9-15 
0401/01

Izolacje cieplne pionowe z płyt styropianu XPS gr. 16 cm

1 m2
Robocizna
Robocizna razem (ATH 8) r-g 0,188 28,00 5,264
Materiały
Styropian XPS m2 1,04 138,00 143,52
Klej bitumiczny Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 0,9 16,89 15,201
Materiały pomocnicze % 1.5 2,3808
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,004 70,67 0,2827

Razem k.b.    166,6485 5,2640 161,1018 0,2827
Koszty zakupu 1,00%    1,6110 1,6110

Koszty pośrednie 44% (R+S)    2,4406 2,3162 0,1244
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,3994 0,3790 0,0204

Razem    171,10 7,96 162,71 0,43
Cena jednostkowa 171,10

15 ZKNR C-1 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach  na zaprawie klejowej

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,598 28,00 16,744
Materiały
Zaprawa klejowa CT  85 kg 4,12 0,93 3,8316
Siatka z włókna szklanego m2 1,137 2,79 3,1722
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1051
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 9,27 0,0649
Środek transportowy m-g 0,0052 70,67 0,3675

Razem k.b.    24,2853 16,7440 7,1089 0,4324
Koszty zakupu 1,00%    0,0711 0,0711

Koszty pośrednie 44% (R+S)    7,5577 7,3674 0,1903
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,2367 1,2056 0,0311

Razem    33,15 25,32 7,18 0,65
Cena jednostkowa 33,15

16 ZKNR C-1 
0103/10

Mocowanie płyt styropianowych - dodatkowa warstwa siatki

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,505 28,00 14,14
Materiały
Zaprawa klejowa CT  85 kg 3,4 0,93 3,162
Siatka z włókna szklanego m2 1,08 2,79 3,0132
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0926
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,007 9,27 0,0649
Środek transportowy m-g 0,0052 70,67 0,3675

Razem k.b.    20,8402 14,1400 6,2678 0,4324
Koszty zakupu 1,00%    0,0626 0,0626

Koszty pośrednie 44% (R+S)    6,4119 6,2216 0,1903
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,0492 1,0181 0,0311

Razem    28,36 21,38 6,33 0,65
Cena jednostkowa 28,36

17 ZKNR C-1 
0111/01

Gruntowanie podłoża (pierwsza warstwa) pod cienkowarstwowe tynki

1 m2
Robocizna
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,105 28,00 2,94
Materiały
Farba gruntująca CT 16 dm3 0,3 6,83 2,049
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0307
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 9,27 0,0371
Środek transportowy m-g 0,0004 70,67 0,0283

Razem k.b.    5,0851 2,9400 2,0797 0,0654
Koszty zakupu 1,00%    0,0208 0,0208

Koszty pośrednie 44% (R+S)    1,3224 1,2936 0,0288
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,2164 0,2117 0,0047

Razem    6,64 4,45 2,10 0,10
Cena jednostkowa 6,64

18 ZKNR C-1 
0111/02

Gruntowanie podłoża (każda następna warstwa ponad pierwszą) pod 
cienkowarstwowe tynki

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,0591 28,00 1,6548
Materiały
Farba gruntująca CT 16 dm3 0,2 6,83 1,366
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0205
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,003 9,27 0,0278
Środek transportowy m-g 0,0002 70,67 0,0141

Razem k.b.    3,0832 1,6548 1,3865 0,0419
Koszty zakupu 1,00%    0,0139 0,0139

Koszty pośrednie 44% (R+S)    0,7465 0,7281 0,0184
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,1221 0,1191 0,0030

Razem    3,97 2,50 1,40 0,06
Cena jednostkowa 3,97

19 KNNR-W 3 
0207/01

Warstwa osłonowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - czesc 
podziemna

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,067 28,00 1,876
Materiały
Folia kubełkowa m2 1,1 5,77 6,347
Materiały pomocnicze % 8 0,5078

Razem k.b.    8,7308 1,8760 6,8548
Koszty zakupu 1,00%    0,0686 0,0686

Koszty pośrednie 44% (R+S)    0,8254 0,8254
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,1351 0,1351

Razem    9,76 2,84 6,92
Cena jednostkowa 9,76

ROBOTY MUROWE
20 KNR K-02 

0104/09
Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w 
budynkach wielokondygnacyjnych- ściany zewnętrzne

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86 28,00 52,08
Materiały
Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm szt 15,3 6,48 99,144
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59 1,74 6,2466
Materiały pomocnicze % 1.5 1,5809
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,29 9,27 2,6883

Razem k.b.    161,7398 52,0800 106,9715 2,6883
Koszty zakupu 1,00%    1,0697 1,0697

Koszty pośrednie 44% (R+S)    24,0981 22,9152 1,1829
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    3,9434 3,7498 0,1936

Razem    190,85 78,75 108,04 4,06
Cena jednostkowa 190,85
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
21 KNR K-02 

0104/09
Ściany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczków SILKA M24 w 
budynkach wielokondygnacyjnych- ściany wewnętrzne

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 1,86 28,00 52,08
Materiały
Bloki ścienne SILKA M24 34x24x19cm szt 15,3 6,48 99,144
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 3,59 1,74 6,2466
Materiały pomocnicze % 1.5 1,5809
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,29 9,27 2,6883

Razem k.b.    161,7398 52,0800 106,9715 2,6883
Koszty zakupu 1,00%    1,0697 1,0697

Koszty pośrednie 44% (R+S)    24,0981 22,9152 1,1829
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    3,9434 3,7498 0,1936

Razem    190,85 78,75 108,04 4,06
Cena jednostkowa 190,85

22 KNR K-02 
0105/06

Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie 
cienkospoinowej (klejowej)

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83 28,00 23,24
Materiały
Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm szt 15,3 3,32 50,796
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2 1,74 3,828
Materiały pomocnicze % 1.5 0,8194
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13 9,27 1,2051

Razem k.b.    79,8885 23,2400 55,4434 1,2051
Koszty zakupu 1,00%    0,5545 0,5545

Koszty pośrednie 44% (R+S)    10,7558 10,2256 0,5302
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,7601 1,6733 0,0868

Razem    92,96 35,14 56,00 1,82
Cena jednostkowa 92,96

23 KNR K-02 
0105/06

Ścianki działowe z bloczków SILKA M12 o wysokości do 4,5m na zaprawie 
cienkospoinowej (klejowej)- obudowy szachtów i kominów

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83 28,00 23,24
Materiały
Bloki ścienne SILKA M12 34x12x19cm szt 15,3 3,32 50,796
Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 2,2 1,74 3,828
Materiały pomocnicze % 1.5 0,8194
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,13 9,27 1,2051

Razem k.b.    79,8885 23,2400 55,4434 1,2051
Koszty zakupu 1,00%    0,5545 0,5545

Koszty pośrednie 44% (R+S)    10,7558 10,2256 0,5302
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,7601 1,6733 0,0868

Razem    92,96 35,14 56,00 1,82
Cena jednostkowa 92,96

24 KNR 2-02 
0126/01

Otwory na okna w ścianach murowanych

1 otwór
Robocizna
Murarze gr.III (ATH 6) r-g 1,47 28,00 41,16
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,08 28,00 2,24

Razem k.b.    43,4000 43,4000
Koszty pośrednie 44% (R+S)    19,0960 19,0960

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    3,1248 3,1248
Razem    65,62 65,62

Cena jednostkowa 65,62
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
25 KNKRB 2 

0101/10
Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach murowanych

1 m
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,2 28,00 5,6
Materiały
Nadproża strunobetonowe Murotherm 110 m 1,02 29,15 29,733
Materiały pomocnicze % 1.5 0,446
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,02 9,27 0,1854

Razem k.b.    35,9644 5,6000 30,1790 0,1854
Koszty zakupu 1,00%    0,3018 0,3018

Koszty pośrednie 44% (R+S)    2,5456 2,4640 0,0816
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,4166 0,4032 0,0134

Razem    39,23 8,47 30,48 0,28
Cena jednostkowa 39,23

26 KNR-W 
2-02 0128/07

Kanały wentylacyjne betonowe pustaków

1 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,54 28,00 15,12
Materiały
Pustaki wentylacyjne betonowe szt 3,8 10,57 40,166
Zaprawa m3 0,01 275,42 2,7542
Materiały pomocnicze % 1.5 0,6438
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 9,27 0,4635

Razem k.b.    59,1475 15,1200 43,5640 0,4635
Koszty zakupu 1,00%    0,4356 0,4356

Koszty pośrednie 44% (R+S)    6,8567 6,6528 0,2039
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,1220 1,0886 0,0334

Razem    67,56 22,86 44,00 0,70
Cena jednostkowa 67,56

ROBOTY ŻELBETOWE
27 KNR 2-02 

0211/04
Wieniec żelbetowy

1 m3
Robocizna  R=1,1
Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 1,485 28,00 41,58
Cieśle gr.II (ATH 2) r-g 11,088 28,00 310,464
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 7,007 28,00 196,196
Materiały
Beton zwykły C20/25 m3 1,02 248,23 253,1946
Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,018 605,62 10,9012
Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm m3 0,009 746,28 6,7165
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,58 6,00 3,48
Drut stalowy miękki kg 2,5 6,70 16,75
Materiały pomocnicze % 1.5 4,3656
Sprzęt
Wyciąg m-g 1,78 9,27 16,5006
Środek transportowy m-g 0,07 70,67 4,9469

Razem k.b.    865,0954 548,2400 295,4079 21,4475
Koszty zakupu 1,00%    2,9541 2,9541

Koszty pośrednie 44% (R+S)    250,6625 241,2256 9,4369
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    41,0175 39,4733 1,5442

Razem    1 159,73 828,94 298,36 32,43
Cena jednostkowa 1 159,73

28 KNR-W 
2-02 0249/03

Belki, podciągi, nadproża w deskowaniu systemowym.

1 m3
Robocizna
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robotnicy (ATH 10) r-g 13,7 28,00 383,6
Materiały
Beton zwykły C20/25 m3 1,02 248,23 253,1946
Sklejka wodoodporna m3 0,01452 4 492,22 65,227
Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,00608 765,28 4,6529
Materiały pomocnicze % 1.5 4,8461
Sprzęt
Deskowanie PERI m-g 3,29 34,53 113,6037
Środek transportowy m-g 0,821 70,67 58,0201
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,0762 202,36 15,4198
Wyciąg m-g 0,685 9,27 6,35

Razem k.b.    904,9142 383,6000 327,9206 193,3936
Koszty zakupu 1,00%    3,2792 3,2792

Koszty pośrednie 44% (R+S)    253,8772 168,7840 85,0932
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    41,5435 27,6192 13,9243

Razem    1 203,61 580,00 331,20 292,41
Cena jednostkowa 1 203,61

29 Kalkulacja 
indywidualna

Wspornik żelbetowy

1 m3
Cena jednostkowa 2 158,00

30 NNRNKB 5 
0269b/04

Słupy/trzpienie żelbetowe  w deskowaniu "PERI TRIO" - transport elementów 
deskowania wyciągiem, betonowanie przy użyciu pompy do betonu na 
samochodzie

1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,57 28,00 15,96
Cieśle gr.III r-g 10,71 28,00 299,88
Robotnicy gr.I r-g 5,03 28,00 140,84
Materiały
Beton C20/25 m3 1,02 405,00 413,1
Środek antyadhezyjny Olform 2 kg 1,03 13,78 14,1934
Materiały pomocnicze % 1.5 6,4094
Sprzęt
Deskowanie PERI TRIO m-g 3,88 47,35 183,718
Wyciąg m-g 0,88 9,27 8,1576
Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurą 20m m-g 0,11 202,36 22,2596
Środek transportowy m-g 1,01 70,67 71,3767
Wibrator m-g 0,11 8,09 0,8899

Razem k.b.    1 176,7846 456,6800 433,7028 286,4018
Koszty zakupu 1,00%    4,3370 4,3370

Koszty pośrednie 44% (R+S)    326,9560 200,9392 126,0168
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    53,5019 32,8810 20,6209

Razem    1 561,58 690,50 438,04 433,04
Cena jednostkowa 1 561,58

31 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stropów typu Filigran wraz z nadbetonem oraz siatką 
zbrojeniową w nadbetonie

1 m2
Cena jednostkowa 359,20

32 Kalkulacja 
indywidualna

Spoczniki żelbetowe

1 m2
Cena jednostkowa 859,00

33 Kalkulacja 
indywidualna

Biegi schodowe

1 szt.
Cena jednostkowa 3 685,00

34 KNNR 2 
0104/04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi 
żebrowanymi o średnicy do 14mm

1 t
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 40,2 28,00 1 125,6
Materiały
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Pręty zbrojeniowe żebrowane  do 14mm t 1,006 2 739,90 2 756,3394
Materiały pomocnicze % 1.5 41,3451
Sprzęt
Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm m-g 4,3 5,52 23,736
Nożyce do prętów m-g 5,8 7,07 41,006
Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm m-g 4,8 7,84 37,632
Wyciąg m-g 0,8 9,27 7,416

Razem k.b.    4 033,0745 1 125,6000 2 797,6845 109,7900
Koszty zakupu 1,00%    27,9769 27,9769

Koszty pośrednie 44% (R+S)    543,5716 495,2640 48,3076
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    88,9481 81,0432 7,9049

Razem    4 693,57 1 701,91 2 825,66 166,00
Cena jednostkowa 4 693,57

35 Kalkulacja 
indywidualna

Płyty balkonowe. Dostawa i montaż

1 m2
Cena jednostkowa 680,00

36 Kalkulacja 
indywidualna

Łączniki balkonowe

1 mb
Cena jednostkowa 459,80

DACH
37 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż konstrukcji drewnianej impregnowanej

1 m3
Cena jednostkowa 3 250,00

38 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż konstrukcji stalowej

1 kg
Cena jednostkowa 15,95

39 Kalkulacja 
indywidualna

Pokrycie dachu - dachówka ceramiczna, membrana wiatrochłonna

1 m2połaci
Cena jednostkowa 260,00

40 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż łat i kontrłat

1 m2połaci
Cena jednostkowa 62,10

41 Kalkulacja 
indywidualna

Rynny dachowe z obróbkami okapowymi

1 mb
Cena jednostkowa 445,00

42 Kalkulacja 
indywidualna

Rury spustowe

1 mb
Cena jednostkowa 158,00

43 Kalkulacja 
indywidualna

Podbitka drewniana

1 m2
Cena jednostkowa 288,00

44 Kalkulacja 
indywidualna

Czapy kominowe

1 m2
Cena jednostkowa 357,00

PODŁOŻA I POSADZKI
45 Kalkulacja 

indywidualna
Wykonenie podsypki piaskowo żwirowej

1 m3
Cena jednostkowa 84,67

46 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego

1 m3
Robocizna
Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 2,79 28,00 78,12
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Beton zwykły m3 1,03 352,20 362,766
Materiały pomocnicze % 1.5 5,4415

Razem k.b.    446,3275 78,1200 368,2075
Koszty zakupu 1,00%    3,6821 3,6821

Koszty pośrednie 44% (R+S)    34,3728 34,3728
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    5,6246 5,6246

Razem    490,01 118,12 371,89
Cena jednostkowa 490,01

47 KNR 2-02 
0607/01

Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej - folia budowlana*2

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,0392 28,00 1,0976
Materiały
Folia budowlana *2 m2 2,4 2,80 6,72
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1008
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 9,27 0,1038
Środek transportowy m-g 0,0068 70,67 0,4806

Razem k.b.    8,5028 1,0976 6,8208 0,5844
Koszty zakupu 1,00%    0,0682 0,0682

Koszty pośrednie 44% (R+S)    0,7400 0,4829 0,2571
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,1211 0,0790 0,0421

Razem    9,43 1,66 6,89 0,88
Cena jednostkowa 9,43

48 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych na sucho - styropian  gr. 10cm

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II (ATH 4) r-g 0,0819 28,00 2,2932
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,0072 28,00 0,2016
Materiały
Płyty styropianowe  gr. 10cm "twarde" m2 1,05 49,00 51,45
Materiały pomocnicze % 1.5 0,7718
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 9,27 0,0297
Środek transportowy m-g 0,0047 70,67 0,3321

Razem k.b.    55,0784 2,4948 52,2218 0,3618
Koszty zakupu 1,00%    0,5222 0,5222

Koszty pośrednie 44% (R+S)    1,2569 1,0977 0,1592
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,2057 0,1796 0,0261

Razem    57,06 3,77 52,74 0,55
Cena jednostkowa 57,06

49 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych na sucho - styropian  gr. 5cm

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II (ATH 4) r-g 0,0819 28,00 2,2932
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,0072 28,00 0,2016
Materiały
Płyty styropianowe  gr. 5cm "twarde" m2 1,05 24,50 25,725
Materiały pomocnicze % 1.5 0,3859
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 9,27 0,0297
Środek transportowy m-g 0,0047 70,67 0,3321

Razem k.b.    28,9675 2,4948 26,1109 0,3618
Koszty zakupu 1,00%    0,2612 0,2612

Koszty pośrednie 44% (R+S)    1,2569 1,0977 0,1592
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,2057 0,1796 0,0261

Razem    30,69 3,77 26,37 0,55
Cena jednostkowa 30,69
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
50 KNR 2-02 

0607/01
Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii 
polietylenowej szerokiej - folia budowlana

1 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,0392 28,00 1,0976
Materiały
Folia budowlana m2 1,2 2,80 3,36
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0504
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 9,27 0,1038
Środek transportowy m-g 0,0068 70,67 0,4806

Razem k.b.    5,0924 1,0976 3,4104 0,5844
Koszty zakupu 1,00%    0,0341 0,0341

Koszty pośrednie 44% (R+S)    0,7400 0,4829 0,2571
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,1211 0,0790 0,0421

Razem    5,99 1,66 3,44 0,88
Cena jednostkowa 5,99

51 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki 
- jastrych

1 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 0,5719 28,00 16,0132
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,0869 28,00 2,4332
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 238,05 4,9038
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 414,22 0,1243
Masa asfaltowa kg 0,07 4,97 0,3479
Drewno opałowe kg 0,12 0,93 0,1116
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0823
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 9,27 0,2902
Środek transportowy m-g 0,0006 70,67 0,0424

Razem k.b.    24,3489 18,4464 5,5699 0,3326
Koszty zakupu 1,00%    0,0556 0,0556

Koszty pośrednie 44% (R+S)    8,2627 8,1164 0,1463
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,3520 1,3281 0,0239

Razem    34,02 27,89 5,63 0,50
Cena jednostkowa 34,02

52 KNR 2-02 
1102/03 

(dopłata 6x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm - jastrych

1 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 0,1704 28,00 4,7712
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,2592 28,00 7,2576
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,063 238,05 14,9972
Materiały pomocnicze % 1.5 0,225
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0948 9,27 0,8788

Razem k.b.    28,1298 12,0288 15,2222 0,8788
Koszty zakupu 1,00%    0,1523 0,1523

Koszty pośrednie 44% (R+S)    5,6794 5,2927 0,3867
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,9294 0,8661 0,0633

Razem    34,89 18,19 15,37 1,33
Cena jednostkowa 34,89

53 KNR-W 
2-02 0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 28,00 10,08
Materiały
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 1,00 1,2
Materiały pomocnicze % 1.5 0,018
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 9,27 0,1038
Środek transportowy m-g 0,0068 70,67 0,4806

Razem k.b.    11,8824 10,0800 1,2180 0,5844
Koszty zakupu 1,00%    0,0122 0,0122

Koszty pośrednie 44% (R+S)    4,6923 4,4352 0,2571
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,7679 0,7258 0,0421

Razem    17,35 15,24 1,23 0,88
Cena jednostkowa 17,35

54 KNR 2-02 
0609/03

Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt 
styropianowych na sucho - styropian akustyczny gr. 4cm

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II (ATH 4) r-g 0,0819 28,00 2,2932
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,0072 28,00 0,2016
Materiały
Płyty styropianowe akustyczne gr. 3cm m2 1,05 10,50 11,025
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1654
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0032 9,27 0,0297
Środek transportowy m-g 0,0047 70,67 0,3321

Razem k.b.    14,0470 2,4948 11,1904 0,3618
Koszty zakupu 1,00%    0,1120 0,1120

Koszty pośrednie 44% (R+S)    1,2569 1,0977 0,1592
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,2057 0,1796 0,0261

Razem    15,62 3,77 11,30 0,55
Cena jednostkowa 15,62

55 KNR-W 
2-02 0606/01

Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej

1 m2
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 28,00 10,08
Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,2 1,00 1,2
Materiały pomocnicze % 1.5 0,018
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0112 9,27 0,1038
Środek transportowy m-g 0,0068 70,67 0,4806

Razem k.b.    11,8824 10,0800 1,2180 0,5844
Koszty zakupu 1,00%    0,0122 0,0122

Koszty pośrednie 44% (R+S)    4,6923 4,4352 0,2571
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,7679 0,7258 0,0421

Razem    17,35 15,24 1,23 0,88
Cena jednostkowa 17,35

56 KNR 2-02 
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki 
- jastrych

1 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 0,5719 28,00 16,0132
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,0869 28,00 2,4332
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0206 238,05 4,9038
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 414,22 0,1243
Masa asfaltowa kg 0,07 4,97 0,3479
Drewno opałowe kg 0,12 0,93 0,1116
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0823
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 9,27 0,2902
Środek transportowy m-g 0,0006 70,67 0,0424
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Razem k.b.    24,3489 18,4464 5,5699 0,3326

Koszty zakupu 1,00%    0,0556 0,0556
Koszty pośrednie 44% (R+S)    8,2627 8,1164 0,1463

Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,3520 1,3281 0,0239
Razem    34,02 27,89 5,63 0,50

Cena jednostkowa 34,02
57 KNR 2-02 

1102/03 
(dopłata 4x)

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm - jastrych

1 m2
Robocizna
Betoniarze gr.II (ATH 1) r-g 0,1136 28,00 3,1808
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,1728 28,00 4,8384
Materiały
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,042 238,05 9,9981
Materiały pomocnicze % 1.5 0,15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0632 9,27 0,5859

Razem k.b.    18,7532 8,0192 10,1481 0,5859
Koszty zakupu 1,00%    0,1015 0,1015

Koszty pośrednie 44% (R+S)    3,7862 3,5284 0,2578
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,6196 0,5774 0,0422

Razem    23,26 12,13 10,25 0,89
Cena jednostkowa 23,26

58 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja płynna folia w pomieszczeniach mokrych

1 m2
Cena jednostkowa 45,50

59 Kalkulacja 
indywidualna

Warstwy wierzchnie posadzki - komunikacja z cokołami

1 m2
Cena jednostkowa 248,80

60 KNR 0-12 
1121/06

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o 
wymiarach 60x30cm

1 m2
Robocizna
Posadzkarze gr.II (ATH 7) r-g 0,8921 28,00 24,9788
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,194 28,00 5,432
Materiały
Płytki gresowe 60x30cm schodowe m2 1,03 125,00 128,75
Zaprawa klejąca kg 5,2 1,80 9,36
Zaprawa spoinująca kg 0,3 8,50 2,55
Materiały pomocnicze % 1.5 2,1099
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0295 9,27 0,2735
Środek transportowy m-g 0,0275 70,67 1,9434

Razem k.b.    175,3976 30,4108 142,7699 2,2169
Koszty zakupu 1,00%    1,4277 1,4277

Koszty pośrednie 44% (R+S)    14,3562 13,3808 0,9754
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    2,3492 2,1896 0,1596

Razem    193,53 45,98 144,20 3,35
Cena jednostkowa 193,53

61 Kalkulacja 
indywidualna

Izolacja przeciwwodna na płytach balkowowych

1 m2
Cena jednostkowa 69,50

62 Kalkulacja 
indywidualna

Warstwy wierzchnie posadzek (panele podłogowe/płytki gresowe/płytki 
ceramiczne)

1 m2
Cena jednostkowa 169,80

TYNKI WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE
63 KNR K-46 

0402/01
Mechaniczne wykonywanie tynków jednowarstwowych
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 m2

Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,3386 28,00 9,4808
Materiały
Gips tynkarski GIPS 651 t 0,0112 1 037,34 11,6182
Środek gruntujący GRUNTOLIT-K 311 dm3 0,1 15,97 1,597
Woda m3 0,0058 3,98 0,0231
Materiały pomocnicze % 2 0,2648
Sprzęt
Agregat tynkarski m-g 0,042 39,78 1,6708
Środek transportowy m-g 0,0122 70,67 0,8622

Razem k.b.    25,5169 9,4808 13,5031 2,5330
Koszty zakupu 1,00%    0,1350 0,1350

Koszty pośrednie 44% (R+S)    5,2861 4,1716 1,1145
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,8650 0,6826 0,1824

Razem    31,80 14,34 13,64 3,83
Cena jednostkowa 31,80

64 KNR K-46 
0405/01

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,236 28,00 6,608
Materiały
Gładź szpachlowa GŁADŹ 601 t 0,00324 943,56 3,0571
Środek gruntujący GRUNTOLIT-SG 302 dm3 0,2 8,96 1,792
Woda m3 0,0021 3,98 0,0084
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0729
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,028 9,27 0,2596
Środek transportowy m-g 0,008 70,67 0,5654

Razem k.b.    12,3634 6,6080 4,9304 0,8250
Koszty zakupu 1,00%    0,0493 0,0493

Koszty pośrednie 44% (R+S)    3,2705 2,9075 0,3630
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,5352 0,4758 0,0594

Razem    16,22 9,99 4,98 1,25
Cena jednostkowa 16,22

65 KNR K-46 
0301/02

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży 
gipsowych i farbą lateksową

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,176 28,00 4,928
Materiały
Farba lateksowa 011 dm3 0,325 35,00 11,375
Środek gruntujący GRUNTOLIT-SG 302 dm3 0,2 8,96 1,792
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1975
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 70,67 0,0212

Razem k.b.    18,3137 4,9280 13,3645 0,0212
Koszty zakupu 1,00%    0,1337 0,1337

Koszty pośrednie 44% (R+S)    2,1776 2,1683 0,0093
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,3563 0,3548 0,0015

Razem    20,98 7,45 13,50 0,03
Cena jednostkowa 20,98

SUFITY
66 KNR 2-02 

0804/02
Tynki zwykłe stropów i podciągów

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III (ATH 11) r-g 0,5769 28,00 16,1532
Cieśle gr.II (ATH 2) r-g 0,0361 28,00 1,0108
Materiały
Zaprawa wapienna m.4 m3 0,003 178,07 0,5342



Rodos 7.0.17 [L152903] Strona 24/31
Ceny jednostkowe

BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH   WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM 
TERENU

Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 0,0182 167,19 3,0429
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0,0043 187,97 0,8083
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0658
Sprzęt
Agregat tynkarski 1,1-3m3/h m-g 0,0671 28,00 1,8788

Razem k.b.    23,4940 17,1640 4,4512 1,8788
Koszty zakupu 1,00%    0,0445 0,0445

Koszty pośrednie 44% (R+S)    8,3789 7,5522 0,8267
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,3711 1,2358 0,1353

Razem    33,29 25,95 4,50 2,84
Cena jednostkowa 33,29

67 KNR K-46 
0405/01

Ręczne wykonanie gładzi jednowarstwowych grubości 3 mm

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,236 28,00 6,608
Materiały
Gładź szpachlowa GŁADŹ 601 t 0,00324 943,56 3,0571
Środek gruntujący GRUNTOLIT-SG 302 dm3 0,2 8,96 1,792
Woda m3 0,0021 3,98 0,0084
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0729
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,028 9,27 0,2596
Środek transportowy m-g 0,008 70,67 0,5654

Razem k.b.    12,3634 6,6080 4,9304 0,8250
Koszty zakupu 1,00%    0,0493 0,0493

Koszty pośrednie 44% (R+S)    3,2705 2,9075 0,3630
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,5352 0,4758 0,0594

Razem    16,22 9,99 4,98 1,25
Cena jednostkowa 16,22

68 KNR K-46 
0301/02

Malowanie dwukrotne z jednokrotnym gruntowaniem wewnętrznych podłoży 
gipsowych i farbą lateksową

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,176 28,00 4,928
Materiały
Farba lateksowa 011 dm3 0,325 35,00 11,375
Środek gruntujący GRUNTOLIT-SG 302 dm3 0,2 8,96 1,792
Materiały pomocnicze % 1.5 0,1975
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 70,67 0,0212

Razem k.b.    18,3137 4,9280 13,3645 0,0212
Koszty zakupu 1,00%    0,1337 0,1337

Koszty pośrednie 44% (R+S)    2,1776 2,1683 0,0093
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,3563 0,3548 0,0015

Razem    20,98 7,45 13,50 0,03
Cena jednostkowa 20,98

69 Kalkulacja 
indywidualna

System ogrzewania sufitowego

1 m2
Cena jednostkowa 148,20

70 Kalkulacja 
indywidualna

Sufity podwieszane systemowe

1 m2
Cena jednostkowa 198,50

PODDASZE
71 KNR 

K-05r02 
0102/02

Folia paroizolacyjna na stropie poddasza

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,074 28,00 2,072
Materiały
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Folia dachowa Universal m2 1,1 8,00 8,8
Materiały pomocnicze % 2 0,176
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,005 9,27 0,0464

Razem k.b.    11,0944 2,0720 8,9760 0,0464
Koszty zakupu 1,00%    0,0898 0,0898

Koszty pośrednie 44% (R+S)    0,9321 0,9117 0,0204
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,1525 0,1492 0,0033

Razem    12,27 3,13 9,07 0,07
Cena jednostkowa 12,27

72 KNR 2-02 
0613/06

Izolacja cieplna z wełny mineralnej układana w stropie gr.250mm

1 m2
Robocizna
Dekarze gr.II (ATH 4) r-g 0,1397 28,00 3,9116
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,0163 28,00 0,4564
Materiały
Wełna mineralna luzem m3 0,27 301,43 81,3861
Materiały pomocnicze % 1.5 1,2208
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0059 9,27 0,0547
Środek transportowy m-g 0,0089 70,67 0,629

Razem k.b.    87,6586 4,3680 82,6069 0,6837
Koszty zakupu 1,00%    0,8261 0,8261

Koszty pośrednie 44% (R+S)    2,2227 1,9219 0,3008
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,3637 0,3145 0,0492

Razem    91,07 6,60 83,43 1,03
Cena jednostkowa 91,07

73 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wyłazów p.poż. ze schodami

1 szt
Cena jednostkowa 8 608,00

74 KNR 2-02 
0807/04

Tynki cementowe kominów wentylacyjnych

1 m2
Robocizna
Tynkarze gr.III (ATH 11) r-g 0,9853 28,00 27,5884
Cieśle gr.II (ATH 2) r-g 0,018 28,00 0,504
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,0915 28,00 2,562
Materiały
Zaprawa cementowa m. 50 m3 0,018 221,50 3,987
Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,0036 238,05 0,857
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0727
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0322 9,27 0,2985

Razem k.b.    35,8696 30,6544 4,9167 0,2985
Koszty zakupu 1,00%    0,0492 0,0492

Koszty pośrednie 44% (R+S)    13,6192 13,4879 0,1313
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    2,2286 2,2071 0,0215

Razem    51,77 46,35 4,97 0,45
Cena jednostkowa 51,77

75 ZKNR C-1 
0201/02

Docieplenie kominów wełną mineralną gr. 5cm

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 1,1676 28,00 32,6928
Materiały
Zaprawa klejąca do wełny mineralnej CT 190 kg 5 1,23 6,15
Płyty z wełny mineralnej  50mm m2 1,08 32,05 34,614
Materiały pomocnicze % 1.5 0,6115
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,2135 9,27 1,9791
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 70,67 1,4134

Razem k.b.    77,4608 32,6928 41,3755 3,3925
Koszty zakupu 1,00%    0,4137 0,4137

Koszty pośrednie 44% (R+S)    15,8775 14,3848 1,4927
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    2,5982 2,3539 0,2443

Razem    96,35 49,43 41,79 5,13
Cena jednostkowa 96,35

76 Kalkulacja 
indywidualna

Obmurowaniekominów cegłą klinkierową

1 m2
Cena jednostkowa 560,20

STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA
77 Kalkulacja 

indywidualna
Drzwi wejściowe zewnętrzne aluminiowe

1 m2
Cena jednostkowa 3 250,00

78 Kalkulacja 
indywidualna

Balustrady balkonów

1 mb
Cena jednostkowa 1 100,00

79 Kalkulacja 
indywidualna

Przegrody balkonów i tarasów

1 szt
Cena jednostkowa 2 980,00

80 Kalkulacja 
indywidualna

Parapety wewnętrzne/obróba

1 mb
Cena jednostkowa 78,00

81 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzne międzylokalowe 90x200 do mieszkań

1 szt
Cena jednostkowa 2 770,00

82 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzne przedsionka dwuskrzydłowe aluminiowe

1 szt
Cena jednostkowa 4 500,00

83 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzne 0,8*2,0m EI30

1 szt
Cena jednostkowa 3 850,00

84 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzne aluminiowe 1,2*2,1m

1 szt
Cena jednostkowa 9 024,81

85 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętzrne 1,0*2,0 m EI30

1 szt
Cena jednostkowa 4 356,00

86 KSNR 2 
1201/01

Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej

1 m
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 1,6 28,00 44,8
Materiały
Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej m 1 725,00 725
Materiały pomocnicze % 5.5 39,875
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,01 70,67 0,7067
Spawarka elektryczna wirująca 300A m-g 0,94 5,76 5,4144
Wyciąg m-g 0,01 9,27 0,0927

Razem k.b.    815,8888 44,8000 764,8750 6,2138
Koszty zakupu 1,00%    7,6488 7,6488

Koszty pośrednie 44% (R+S)    22,4461 19,7120 2,7341
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    3,6730 3,2256 0,4474
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Razem    849,66 67,74 772,52 9,40

Cena jednostkowa 849,66
87 Kalkulacja 

indywidualna
Drzwi wewnętrzne w mieszkaniach

1 szt.
Cena jednostkowa 1 852,00

88 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi do pomieszczenia technicznego i pomocniczego

1 szt.
Cena jednostkowa 1 752,00

STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA
89 Kalkulacja 

indywidualna
Dostawa i montaż stolarki okiennej PVC z nawiewnikami

1 m2
Cena jednostkowa 1 620,00

90 Kalkulacja 
indywidualna

Systemowe balustrady ze szkła bezpiecznego

1 mb
Cena jednostkowa 1 280,00

91 Kalkulacja 
indywidualna

Kasety rolet (bez pancerzy)

1 mb
Cena jednostkowa 165,00

92 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwiczki szachów sanitarnych i elektrycznych

1 kpl
Cena jednostkowa 37 504,00

POZOSTAŁE
93 Kalkulacja 

indywidualna
Skrzynki na listy

1 kpl
Cena jednostkowa 2 660,00

94 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczki do obuwia zewnętrzne

1 kpl
Cena jednostkowa 1 550,00

95 Kalkulacja 
indywidualna

Wycieraczki wewnętrzne

1 kpl
Cena jednostkowa 1 440,00

ELEWACJA
96 KNR K-46 

0112/01
Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z tynku 
MOZATYNK-S 050 o wielkości kamienia 1,2mm

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,524 28,00 14,672
Materiały
Tynk mozaikowy MOZATYNK-S 050 - ziarno 1,2mm kg 3,3 5,77 19,041
Środek gruntujący TYNKOLIT-T 330 kg 0,25 5,52 1,38
Materiały pomocnicze % 1.5 0,3063
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 9,27 0,0742
Środek transportowy m-g 0,0104 70,67 0,735

Razem k.b.    36,2085 14,6720 20,7273 0,8092
Koszty zakupu 1,00%    0,2073 0,2073

Koszty pośrednie 44% (R+S)    6,8117 6,4557 0,3560
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,1147 1,0564 0,0583

Razem    44,34 22,18 20,93 1,22
Cena jednostkowa 44,34

97 KNR K-46 
0102/01

Przyklejenie płyt styropianowych gr. 18cm na ścianach na zaprawę klejącą

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,6 28,00 16,8
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Zaprawa klejąca LEPSTYR 210 kg 4 0,68 2,72
Płyty styropianowe gr. 18cm m2 1,02 56,20 57,324
Pianka poliuretanowa dm3 0,008 30,76 0,2461
Woda m3 0,0011 3,98 0,0044
Materiały pomocnicze % 1.5 0,9044
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,022 9,27 0,2039
Środek transportowy m-g 0,016 70,67 1,1307

Razem k.b.    79,3335 16,8000 61,1989 1,3346
Koszty zakupu 1,00%    0,6119 0,6119

Koszty pośrednie 44% (R+S)    7,9792 7,3920 0,5872
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,3057 1,2096 0,0961

Razem    89,23 25,40 61,81 2,02
Cena jednostkowa 89,23

98 KNR K-46 
0103/07

Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach w zaprawie klejąco-zbrojącej

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,6112 28,00 17,1136
Materiały
Zaprawa klejąco-zbrojąca STYRLEP 220 kg 4,5 1,10 4,95
Siatka z włókna szklanego m2 1,12 2,79 3,1248
Woda m3 0,0012 3,98 0,0048
Materiały pomocnicze % 2.5 0,202
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,006 9,27 0,0556
Środek transportowy m-g 0,0048 70,67 0,3392

Razem k.b.    25,7900 17,1136 8,2816 0,3948
Koszty zakupu 1,00%    0,0827 0,0827

Koszty pośrednie 44% (R+S)    7,7037 7,5300 0,1737
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,2606 1,2322 0,0284

Razem    34,84 25,88 8,36 0,60
Cena jednostkowa 34,84

99 KNR K-46 
0111/01

Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z tynku 
SILIKATYNK-Z 021 o uziarnieniu 1,5mm i fakturze baranek

1 m2
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,5762 28,00 16,1336
Materiały
Tynk silikatowy SILIKATYNK-Z 021 - ziarno 1,5mm kg 2,4 6,82 16,368
Środek gruntujący TYNKOLIT-Z SA 341 kg 0,25 11,72 2,93
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2895
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,008 9,27 0,0742
Środek transportowy m-g 0,0104 70,67 0,735

Razem k.b.    36,5303 16,1336 19,5875 0,8092
Koszty zakupu 1,00%    0,1959 0,1959

Koszty pośrednie 44% (R+S)    7,4548 7,0988 0,3560
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,2199 1,1616 0,0583

Razem    45,40 24,39 19,78 1,22
Cena jednostkowa 45,40

100 Kalkulacja 
indywidualna

Malowanie balkonów od spodu

1 m2
Cena jednostkowa 78,50

101 Kalkulacja 
indywidualna

Parapety zewnętrzne

1 mb
Cena jednostkowa 355,00

102 Kalkulacja 
indywidualna

Imitacja drewna wykonana z tynku ozdobnego
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Nr Podstawa Opis Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt
1 m2

Cena jednostkowa 255,00
103 KNR K-46 

0104/05
Montaż listwy cokołowej

1 m
Robocizna
Robotnicy (ATH 10) r-g 0,292 28,00 8,176
Materiały
Listwy cokołowe m 1,05 12,50 13,125
Kołki rozporowe z wkrętami kpl 3 1,20 3,6
Materiały pomocnicze % 1.5 0,2509
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 70,67 0,0141

Razem k.b.    25,1660 8,1760 16,9759 0,0141
Koszty zakupu 1,00%    0,1698 0,1698

Koszty pośrednie 44% (R+S)    3,6036 3,5974 0,0062
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    0,5897 0,5887 0,0010

Razem    29,53 12,36 17,15 0,02
Cena jednostkowa 29,53

104 NNRNKB 8 
1624/01

Rusztowania ramowe zewnętrzne

1 m2
Robocizna
Monterzy gr.II (ATH 5) r-g 0,1554 28,00 4,3512
Robotnicy gr.I (ATH 9) r-g 0,116 28,00 3,248
Materiały
Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00018 928,65 0,1672
Kołki rozporowe plastykowe szt 0,0697 0,80 0,0558
Materiały pomocnicze % 1.5 0,0033
Sprzęt
Rusztowanie ramowe PLETTAK KOMBI m-g 0,0648 180,00 11,664

Razem k.b.    19,4895 7,5992 0,2263 11,6640
Koszty zakupu 1,00%    0,0023 0,0023

Koszty pośrednie 44% (R+S)    8,4758 3,3436 5,1322
Zysk 5% R+S+Kp(R+S)    1,3869 0,5471 0,8398

Razem    29,35 11,49 0,23 17,64
Cena jednostkowa 29,35

105 Kalkulacja 
indywidualna

Opaska wokół budynku szer. 60cm z obrzeżem betonowym

1 m
Cena jednostkowa 72,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE
106 Kalkulacja 

indywidualna
Zabudowa kuchenna- szafka pod zlewozmywak

1 kpl
Cena jednostkowa 1 800,00

107 Kalkulacja 
indywidualna

Wykończenie łazienki - płytki ceramiczne, lustra

1 kpl
Cena jednostkowa 14 200,00

108 Kalkulacja 
indywidualna

Fartuch z płytek w kuchni

1 m2
Cena jednostkowa 175,20

109 Kalkulacja 
indywidualna

Kuchenka elektryczna

1 szt.
Cena jednostkowa 1 498,00

110 Kalkulacja 
indywidualna

Nawierzchnia tarasu na gruncie

1 m2
Cena jednostkowa 226,00
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111 Kalkulacja 

indywidualna
Uchyty dla niepełnosprawnych

1 kpl
Cena jednostkowa 4 186,00

112 Kalkulacja 
indywidualna

Oznakowanie budynku i mieszkań

1 kpl
Cena jednostkowa 7 000,00
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Nr Opis Wartość

ROBOTY POMIAROWE 197 150,00
ROBOTY ZIEMNE 86 687,64
ROBOTY FUNDAMENTOWE 152 975,81
ROBOTY MUROWE 430 950,20
ROBOTY ŻELBETOWE 592 538,39
DACH 432 339,25
PODŁOŻA I POSADZKI 376 120,83
TYNKI WEWNĘTRZNE OKŁADZINY ŚCIENNE 263 008,00
SUFITY 223 178,33
PODDASZE 151 394,16
STOLARKA I ŚLUSARKA DRZWIOWA 314 465,02
STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA 326 685,55
POZOSTAŁE 22 600,00
ELEWACJA 250 892,91
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POZOSTAŁE 315 869,98

Razem 4 136 856,07
Podatek VAT 8% 330 948,49

Ogółem kosztorys 4 467 804,56
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